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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

NA: 

 
„Remont pomieszcze ń w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”.  
   

  

 

 
CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane 
 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

  Budowlanych 
   45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45410000-4 – Tynkowanie  
 45421141-4 – Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych  

  45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

   45440000-3 – Roboty malarskie. 
  45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne  
45111100-9 – Roboty rozbiórkowe  

   45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1. Zamawiaj ącym jest Gmina Czelad ź,  
w imieniu której działa  
Burmistrz Miasta Czeladź – mgr inŜ. Marek Mrozowski 
Siedziba Gminy: 
Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 
tel. (32) 76 37 974 – Wydział Administracyjno - Gospodarczy 
tel. (32) 76 37 923 – Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
fax:(32)76 33 694 
NIP: 625-10-03-163 
Regon: 000515721 
Konto Bank ING O/Czeladź     33105012691000000802147595 
Urząd Miasta Czeladź czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530.  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia :  
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 211 000 Euro zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r 
Nr 164 poz. 1163 z póź. zm. ) zwaną dalej Ustawą. 
 
3. Przedmiot zamówienia.  
„Remont pomieszcze ń w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”. 

 
CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane 
 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

budowlanych 
   45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45410000-4 – Tynkowanie  
 45421141-4 – Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych  

  45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

   45440000-3 – Roboty malarskie. 
  45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne  
45111100-9 – Roboty rozbiórkowe  

   45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

1) szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do siwz,  
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - załącznik nr 4 do siwz, 
dokumentacja techniczna – załącznik nr  2  
Oryginał dokumentacji znajduje się do wglądu w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym 
Urzędu Miasta Czeladź – ul. Katowicka 45 – pok. 129.w godzinach pracy Urzędu. 

2) w ramach zamówienia oferent zobowiązany jest do wykonania innych robót w szczególności 
wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych  

3) przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym obiekcie i dlatego prace szczególnie 
uciąŜliwe (wiercenia, skuwanie) powinny być wykonywane po godz. 1500 , 

4) Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem znajdujące się w 
pomieszczeniach biurowych meble i sprzęt, 

5) Wykonawca siłami własnymi przygotuje dostęp do miejsc wykonywania robót (np. przeniesienie 
mebli), 

6) Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie posprzątać pomieszczenie biurowe. 
7) Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty 

techniczne dla materiałów uŜywanych  przy realizowanych robotach, wyników badań i pomiarów 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokumentacji powykonawczej.  

8) Całość prac naleŜy prowadzić w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla pracowników i 
interesantów. 

9) miejsce realizacji zamówienia: Czeladź, ul. Katowicka 45  
10) KaŜdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia 

uwarunkowań terenu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
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będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i 
przydatnych do wyceny prac. 

   
4. Termin wykonania zamówienia.  
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 60 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. 
 
5. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 

tych warunków.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy :  
 

5.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w szczególności w 
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 zadania - 
roboty budowlane realizowane w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, odpowiadające 
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o 
wartości nie mniejszej niŜ 100.000,- zł. kaŜda; 

5.3 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w 
szczególności  

a) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji kierowniczych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy 

b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

c) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji, 

WyŜej wymienione osoby muszą wykazać przynaleŜność do odpowiedniej Izby Samorządu 
Zawodowego. 

5.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w 
szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na wartość nie mniejszą niŜ 200.000,- zł. 

5.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 Ustawy;     

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w 
pkt. 6 
 
6. Wykaz  o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu;  
 

6.1. Oświadczenie, ze Wykonawca spełnia wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy -  (wzór załącznik nr 5 ) 

6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

6.4. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, robót budowlanych realizowanych w czynnym obiekcie uŜyteczności 
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publicznej w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz  daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie, 
przy czym naleŜy wykazać, Ŝe co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niŜ 100.000zł. 
kaŜda realizowane były w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej ( wzór - załącznik nr 6) 

6.5. wykaz osób po stronie wykonawcy, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 
posiadające wymagane uprawnienia – wg wzoru jak w załączniku nr 7. Do oferty naleŜy 
dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez w/w osoby 
oraz potwierdzające ich przynaleŜność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. 

6.6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość  nie 
mniejszą niŜ 200.000,- zł. 

 
Uwagi: 

1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 

Dokument, o którym mowa w pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa w pkt b) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b)  zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

 
2.Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłoŜyć dokumenty wymienione w pkt 

6.1, 6.2 i 6.3 odrębnie dla poszczególnych podmiotów. 
 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument, którym 
ustanowiono pełnomocnika naleŜy dołączyć do oferty. JeŜeli zostanie wybrana oferta 
wykonawców ubiegających się wspólnie Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

 
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. 

 
Uwaga!  
1. Wymienione wy Ŝej dokumenty musz ą być załączone do oferty.             

Składane dokumenty mog ą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii 
dokumentów po świadczonej na ka Ŝdej stronie za zgodno ść z oryginałem przez 
Wykonawc ę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Zamawiaj ący mo Ŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie po świadczonej kopii 
dokumentu, gdy zło Ŝona przez Wykonawc ę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwo ści co do jej prawdziwo ści. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami.  

W niniejszym postępowaniu obowiązuje zasada pisemno ści . Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą 
elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (przesłanie własnoręcznie podpisanego 
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji).  
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  
Wnioski Wykonawców o udostępnienie SIWZ mogą być składane za pomocą telefaxu lub drogą 
elektroniczną bez konieczności potwierdzenia na piśmie. 
 
Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej www.czeladz.pl 
W przypadku dokumentów dotyczących postępowania protestacyjnego Zamawiający dopuszcza 
wyłącznie formę pisemną. 
 
Nr telefaksu (32) 76-33-694 
e-mail     administracyjny@um.czeladz.pl  
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami. 
Agnieszka Pokorny – Inspektor w  Wydziale Administracyjno – Gospodarczym 
                                                      tel. (32) 76 37 974  
                                                      fax (32) 76 33 694 
godziny pracy Urzędu Miasta Czeladź – pn – pt 730 - 1530 
 
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH 
KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania 
związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie później niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytania oraz odpowiedź zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej  
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach 
(art. 38 Ustawy). 
Wykonawca, który sam pobierze SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego powinien, w celu 
złoŜenia poprawnej oferty, śledzić i weryfikować jej aktualność. Zamawiający nie ponosi w tym 
przypadku odpowiedzialności za treść oferty złoŜonej przez Wykonawcę, w której nie uwzględnione 
zostały ewentualne modyfikacje SIWZ. 
  
8. Wymagania dotycz ące wadium.  
Zamawiający nie przewiduje  wniesienia wadium. 
 
9.  Termin zwi ązania ofert ą. 
Ustala się termin związania ofertą na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.    
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.  
2. Oferta winna zawierać 

a. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem (wg wzoru zał ącznika nr 1 )  
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b. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ  

c. Oświadczenia lub  dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ 
3. Oferta (formularz i wszystkie jego załączniki) powinna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a kserokopie dokumentów – potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem” przez w/w osoby. 

4. W przypadku sporządzania oferty przez osobę / osoby inne niŜ uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy ( zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego upowaŜnienia. 

5. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
6. Ofertę naleŜy składać w jednym egzemplarzu, 
7. Wszystkie koszty sporządzenia oferty w tym równieŜ koszty ewentualnych tłumaczeń i 

uwierzytelnień dokumentów, ponosi wykonawca, niezaleŜnie od wyników postępowania. 
 
 
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 
 
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty nale Ŝy składa ć w kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, Czeladź, ul. Katowicka 45 pokój Nr 10 
nie później niŜ do godziny 9 00 dnia 19 wrze śnia  2007r.   
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 
Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miasta Czelad ź 
ul. Katowicka 45 
41- 250 Czeladź 

 
i oznakowana następująco: 

OFERTA PRZETARGOWA NA  

„Remont pomieszcze ń w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”. 
 

Nie otwiera ć przed 19 wrze śnia  2007r do godziny 10 00. 

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 
2. DOSTARCZENIE OFERTY ZAMAWIAJĄCEMU 
Oferta moŜe być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub przesłana 
pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, Ŝe zostanie ona dostarczona przed upływem 
wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą 
pocztową. Oferty dostarczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną 
zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu. 
Oferty, które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub 
niezaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 
 
3. OTWARCIE OFERT 
Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 19 wrze śnia 2007r o godzinie 10 00 w sali Nr 113 w Urzędzie Miasta 
Czeladź, ul. Katowicka 45. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Po otwarciu kaŜdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych: 
nazwa i adres Wykonawcy oraz cena ofertowa. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca nie 
później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. 
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Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zastrzeŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4.  
Na wniosek wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy. 
 
4. WYCOFANIE I ZMIANA OFERTY  
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŜone w 
sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 
Koperty oznaczone określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie” będą otwierane jako pierwsze, pozostałe 
zgodnie z kolejnością wpływu.  
5. BADANIE OFERT 
Badanie waŜności ofert oraz ich ocena nastąpi w części niejawnej postępowania. 
(Dokumenty i warunki wymagane od wykonawców uczestniczących w postępowaniu wyszczególnione 
są w pkt 5, 6 i 10 niniejszej Specyfikacji). 
Zamawiający sprawdza kompletność ofert oraz ich zgodność z Ustawą i Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
6. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK 
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 Ustawy. 
7. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERTY 
W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. Wykonawca winien złoŜyć wyjaśnienia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. WYKLUCZENIE OFERENTA 
Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów: 
określonych w art. 24 Ustawy. 
9. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. O odrzuceniu ofert 
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
10. OCENA OFERT 
Zamawiający dokonuje oceny nieodrzuconych ofert na podstawie kryteriów określonych w pkt 13 
niniejszej Specyfikacji. 
11. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie o zamówienie publiczne w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 93 Ustawy 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny.  
 
1. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie 
2. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
3. Cenę oferty naleŜy wyliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót 

określony przez Zamawiającego w załączniku nr 3 .oraz specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4. Do wartości kosztorysowej naleŜy doliczyć stosowny 
podatek od towarów i usług VAT - wg wzoru w formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Cena oferty 
musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 
przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  jak równieŜ w niej nie ujęte, 
a bez których nie moŜna wykonać zamówienia. Oferent przed ostatecznym określeniem ceny 
ofertowej, jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
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4. Nie wypełnienie wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym i w formularzu ofertowym będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty.  

5. Wykonawcy zabrania się modyfikacji przedmiaru robót poprzez zmianę kolejności lub dopisywanie 
nieujętych pozycji.  

6. Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji. 
7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o kosztorysy 

powykonawcze sporządzone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 
ofertowym. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym nie mogą ulec zmianie  w 
czasie obowiązywania umowy. 

 
 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert.  
 
KRYTERIA OCENY 

Cena –waga procentowa 100 % 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. 
NajniŜsza zaoferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tzn. 100, kaŜda kolejna wyŜsza 
otrzyma ilość punktów niŜszą wyliczoną w proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniŜszej wg 
wzoru: 

         cena minimalna  
    Wc =( ---------------------------) x 100 pkt 
  cena badana 

WYBÓR OFERTY 
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów. 
 
14. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 
złoŜyli ofertę informując jednocześnie o: 
- nazwie (firmę) i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.  

- wykonawcach, których oferty zostały  odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, nie 
krótszy niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienie o wyborze oferty i nie później niŜ przed upływem 
terminu związania ofertą. 
Niestawienie się w podanym terminie będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy (art. 
94 ust. 2 Ustawy). Wybrany Oferent winien skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od 
momentu powiadomienia go o wyborze oferty i uzgodnić wszystkie kwestie konieczne do sprawnego 
zawarcia umowy. 
 
15. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy.  
Zamawiający będzie Ŝądać od wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia  naleŜytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” w 
wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto),  
Zabezpieczenie moŜe być wniesione w następujących formach: 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
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Zabezpieczenie wnoszone w formie pienięŜnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany 
przez Zamawiającego rachunek bankowy.  
W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka w/w form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i nie moŜe ulec zmniejszeniu jego wysokość. 
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w następujący sposób: 

• 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, 

• 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w 
terminie nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

 
16. Istotne postanowienia umowy.  
Określono w załączniku  nr 8 (wzór umowy). 
 
17. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 

zamówienia.  
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy. 
Protest wnosi się pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
Protest uwaŜa się wniesiony z chwila, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, ze mógł 
zapoznać się z jego treścią. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Ustawy. 
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
W przepadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.183 ust.1 Ustawy w terminie 
10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protest inny, niŜ wymieniony w art.183 ust.1 Ustawy, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od 
dnia jego wniesienia. 
 Zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 Ustawy w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów 
Ustawy dotyczących odwołań i skarg. 
 
18. Oferty cz ęściowe.  
Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych .  
 
19. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
20. Zamówienia uzupełniaj ące. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
21. Oferty wariantowe.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
22. Adres poczty elektronicznej  
administracyjny@um.czeladz.pl      
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23. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
zamawiaj ącym a wykonawc ą. 

Cena oferty winna być określona w PLN. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą 
prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
 
24. Zamawiaj ący nie przewiduje aukcji elektronicznej  
 
25. Podwykonawcy.  
Wykonawca wskaŜe na formularzu ofertowym tę część zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom.. 
 
26. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu  
 
27. Postanowienia ko ńcowe.  
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą miały 
zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.). 
 
Załączniki : 

a. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
b. dokumentacja techniczna – załącznik nr 2  
c. Przedmiar robót – załącznik nr 3 
d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 4 
e. wzór oświadczenia, Ŝe wykonawca nie jest wykluczony z postępowania i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu   - załącznik nr 5 
f. wykaz zrealizowanych robót toŜsamych z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 6  
g. wykaz osób, którym wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 

budowy oraz innych  posiadających uprawnienia zgodnie z zapisami w siwz – 
załącznik nr 7 

h. wzór umowy – załącznik nr 8  
 
 
 
podpisy członków komisji:                                                 
                                 
1. ........................................... 
 
2. ........................................... 
 
3. ........................................... 
 
4. ........................................... 

 
5. .......................................... 

 
6. ……………………………… 

 
ZATWIERDZAM: 

 
Burmistrz Miasta Czelad ź 
mgr in Ŝ. Marek Mrozowski 

 
 
Czeladź, 29 sierpnia 2007r. 



Załącznik Nr 1 
do SIWZ 

1. .............................................. 
  (nazwa wykonawcy) 

2. .............................................. 
        (adres) 

3. ............................................... 
         (tel. fax, e-mail) 

4. ............................................... 
         (REGON) 

5.   ………………………………...  
 (NIP)  

6. Wykonawca jest* / nie jest* płatnikiem  
 Podatku VAT 

7. ……………………………… 
    (nr konta bankowego) 

 
 
 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Niniejszym zgłaszamy  przystąpienie do przetargu nieograniczonego na: 
 
 

„Remont pomieszcze ń w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”.  

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę : 
 

 
Warto ść netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.......... ............................... zł  
 
+VAT  ..........% tj. ……………………………………….. zł.  
 
Warto ść brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia......... .............................................zł  
 
słownie ........................................... ........................................................................................ 
 
Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podp isania umowy. 
 
Udzielamy 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot za mówienia 
 

 

Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawc om:    

  

……………………………………………………………………………………........................................ 

 

……………………………………………………………………………………........................................ 

Urząd Miasta Czelad ź 
ul. Katowicka 45 
41-250 Czeladź 



 

 
 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń, 

2. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

3. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i uzyskaliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty. 

4. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy wg załączonego 
wzoru i do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
umownej (brutto). 

 
 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1. Kosztorys ofertowy 
2. ....................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................... 

 

 

 

........................................                     ............................................................ 
     (pieczęć Wykonawcy)               (podpis osoby/osób upowaŜnionych 
                            do reprezentowania Wykonawcy) 
........................................              
      (miejscowość i data) 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA    TECHNICZNA 
 



 2 

 
OPIS  TECHNICZNY 
do aktualizacji projektu inwentaryzacji i kosztorys u do 
celów remontowych pomieszcze ń Urzędu Miasta Czelad ź. 
 
Spis tre ści: 
 
1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
3. Charakterystyka obiektu. 
3.1. Dane ogólne. 
3.2. Instalacje. 
3.3. Stolarka okienna i drzwiowa. 
4. Opis budowlany. 
5. Podstawa opracowania informacji BIOZ. 
5.1. Zakres prac remontowych. 
5.2. Zagro Ŝenia mog ące wyst ąpić w toku realizacji prac remontowych. 
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1. Podstawa opracowania  
 

- umowa nr SE-AG/290/23/07 z dnia  12 lipca 2007r. zawarta w Urzędzie 
Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej45, 41-250 Czeladź, 

- zakres prac remontowych, stanowiący załącznik do w/w umowy 
- projekt inwentaryzacji pomieszczeń Urzędu Miasta 
- wizje lokalne- przedmiar robót w terenie (pomiary, szkice, ustalenia i 

protokoły),  
 
Projekt stanowi dokumentację techniczną przewidzianą do realizacji z zachowaniem 
Prawa Autorskiego ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 904). Wszelkie zmiany 
dokumentacji technicznej na rysunkach i w opisie technicznym muszą być wykonane 
w kolorze czerwonym i być parafowane. 
 
Dokumentacja architektoniczno-budowlana sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 
2003r. nr 207, poz. 1126 z póź.  zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 75, poz.  
690), i Polskimi Normami. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji  projektu inwentaryzacji i 
kosztorysu do celów remontowych pomieszczeń Urzędu Miasta Czeladź, 
wskazanych przez Inwestora.  
Zakres opracowania - wg załącznika do umowy : 
 
 



 
KONDYGNACJA  NR 

POKOJU 
                      ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

  prace budowlane wymiana instalacji wod-kan 
 

wymiana instalacji 
elektrycznej 

PIWNICA archiwum - 
pom.B; 
 
 
 
 
 
wydział 
organizacyjny 
 
 
 
 
korytarz przed 
wejściem do 
archiwum 

malowanie pomieszczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozebranie posadzki oraz schodów 
i chodnika strefy wej ściowej z 
podwórza na korytarz oraz 
odtworzenie cało ści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sprawdzenie, wymiana i 
uzupełnienie rur wodno-
kanalizacyjnych 
 
 
 
 
wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma 
 
 
wymiana kanału kanalizacyjnego 
od studzienki na podwórzu przed 
wejściem do korytarza  
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  020 

malowanie pomieszczenia 
 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   021 przemurowanie zamokni ętej cz ęści 
ściany pod oknem, 
malowanie pomieszczenia 
 

  

   022 przemurowanie zamokni ętej cz ęści 
ściany pod oknem, 
malowanie pomieszczenia 
 

  

   023 malowanie pomieszczenia 
 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   024 malowanie pomieszczenia 
 

  

   025 malowanie pomieszczenia 
 
 
 

wykonanie oczka wodnego, 
wykonanie k ącika sanitarnego 
łącznie z wyposa Ŝeniem 
(umywalka, kran, terma) 

 

   026 demonta Ŝ drzwi do s ąsiedniego 
pokoju i zamurowanie otworu 
drzwiowego, 
malowanie pomieszczenia 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   027 demonta Ŝ okna na korytarz i 
zamurowanie otworu okiennego, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

Parter - korytarz  Malowanie    
Pokoje 
konferencyjne 

 malowanie 3 pokoi i przedpokoju 
metod ą natryskow ą, malowanie 
łazienki 
 

  



 6 

   122 - 124 
kancelaria 
tajna 

malowanie pomieszcze ń 
 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   125 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 

  

   126 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   127 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   128 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   129 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

 

   130 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 

  

   131 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 

  

   132 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 

  

I-PIĘTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   133 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 
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I piętro - 
korytarz 

 Malowanie 
 

  

   222 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
demonta Ŝ kraty w drzwiach, 
demonta Ŝ okienka do drugiego 
pokoju i zamurowanie otworu, 
wymiana drzwi wej ściowych, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

   223 wykonanie ścianki działowej. 
wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
wymiana drzwi wej ściowych, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

   224 wykonanie otworu drzwiowego i 
monta Ŝ drzwi, 
wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV z wykonaniem 
wylewki, 
wymiana drzwi wej ściowych, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

   225 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV z wykonaniem 
wylewki, 
wymiana drzwi wej ściowych, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

   226 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
wymiana drzwi wej ściowych, 
malowanie pomieszczenia 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

II PIĘTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   227 malowanie pomieszczenia 
wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie oczka wodnego i k ącika 
sanitarnego z pełnym 
wyposa Ŝeniem (umywalka, kran, 
terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 
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pomieszczenie  
gospodarcze 

płytkowanie cokolików okiennych i 
ścian pod oknami, 
wykonanie wymaganej wanny 
gospodarczej, 
malowanie pomieszczenia 

sprawdzenie i uzupełnienie 
instalacji wodnej 

sprawdzenie i uzupełnienie 
wymaganej instalacji elektrycznej 

   228 malowanie pomieszczenia 
 
 
 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

   229 malowanie pomieszczenia 
 
 
 
 

 wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi, wykonanie 
dodatkowego wył ącznika do 
światła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    230 wymiana wykładziny podłogowej 

na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

    231 wymiana wykładziny podłogowej 
na now ą PCV, 
malowanie pomieszczenia 

wymiana instalacji wodnej, 
wykonanie nowego k ącika 
sanitarnego ł ącznie z now ą 
armatur ą (umywalka, kran, terma) 

wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

II PIĘTRO KORYTARZ poło Ŝenie płytek na posadzce,  
malowanie całego korytarza 

 wymiana instalacji elektrycznej  
z wymaganymi punktami 
świetlnymi 

 

UWAGI: 
1. Do robót remontowych nale Ŝy wliczy ć uzupełnienie cokolików przypodłogowych oraz uło Ŝenie listew progowych w 
korytarzu na II-gim pi ętrzem i w niektórych pokojach. 
2. W pracach dotycz ących wymiany instalacji wodnej nale Ŝy uwzgl ędni ć wykonanie otworów rewizyjnych w pionie na 
kaŜdym pi ętrze. 
3. Na II-gim pi ętrze nale Ŝy uwzgl ędnić wymian ę rur odpowietrzenia kanalizacji wodnej. 
4. W pracach remontowych nale Ŝy uwzgl ędni ć przygotowanie pomieszcze ń do remontu, porz ądkowanie i sprz ątanie po 
remoncie ł ącznie z przekazaniem do u Ŝytku.     



 
3. Charakterystyka obiektu.  
 
3.1. Dane Ogólne.   
 
Budynek Urzędu Miejskiego w Czeladzi jest obiektem trzykondygnacyjnym, 
podpiwniczonym, wykonanym w systemie tradycyjnym. 
Składa się z trzech skrzydeł połączonych ze sobą wspólną klatką schodową - wg 
schematu: 
 

 
 
Dwa skrzydła I i II są podpiwniczone, a skrzydło III jest o 1,5m wyniesione tak, Ŝe 
poziom piwnic zrównany jest z poziomem terenu. 
Na parterze i piętrach znajdują się pokoje biurowe, sale narad i posiedzeń oraz USC. 
Na wszystkich piętrach, łącznie z piwnicami w skrzydle wschodnim znajdują się 
zespoły pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i męŜczyzn. 
W skrzydle III, stanowiącym przedmiot opracowania, znajdują się pomieszczenia 
biurowe, ponadto w piwnicy archiwum, na parterze pokoje konferencyjne, na II-gim 
piętrze pomieszczenie gospodarcze.   
 
3.2. Instalacje  
 
Budynek  wyposaŜony  w  instalację wod – kan, instalację elektryczną i odgromową.  
 
3.3. Stolarka drzwiowa i okienna  
 
Stolarka drzwiowa i okienna: 
- w skrzydle I i II wymieniona,  
- w skrzydle III wymieniona tylko okienna, drzwiowa przeznaczona do wymiany wg 
poniŜszego opracowania.  
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4. Opis budowlany.  
 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót,  wykonać zgodnie z przedłoŜonym  przedmiarem 
zwracając uwagę na przepisy B H P: 
 
   1. prace wyburzeniowo-murarskie i posadzkowe: 

    - zamurowanie otworu okiennego,  
    - wykonanie nowej ścianki działowej, 
    - wykucie otworu drzwiowego 
    - obróbka szczeliny dylatacyjne, 
    - wymiana wykładzin podłogowych z częściowym uzupełnieniem posadzek  
      betonowych, 
    - skucie i połoŜenie nowych płytek ceramicznych w miejscach przeznaczonych  
      na kąciki sanitarne 
   - obróbka otworów okiennych, 
   prowadzić  przy wyłączonych pomieszczeniach z uŜytkowania z zachowaniem  
   w/w prac zabezpieczających, na bieŜąco usuwać nieczystości i gruz nie  
   powodując nadmiernego nagromadzenia i obciąŜenia  miejscowego stropu; 
2. dokładnie zabezpieczyć i oznakować obszar rekonstrukcji zewnętrznych 
schodów terenowych przy wejściu gospodarczym do piwnicy; 
3. wymianę instalacji wod.-kan.  wykonać zgodnie z opracowaniem branŜowym - 
wg Tomu III; 
4. wymianę instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z opracowaniem  
branŜowym - wg Tomu IV.     
     
 

Wszystkie prace powinny by ć wykonane pod nadzorem osoby posiadaj ącej 
uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji te chnicznych w 
budownictwie przestrzegaj ąc przepisy BHP uwzgl ędniaj ące prowadzenie prac 
na wysoko ści.  
Zakres i charakter prac remontowych winien by ć odnotowany w dzienniku 
budowy i ksi ąŜce obiektu budowlanego przez osoby posiadaj ące odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zachowuj ąc ustaleni  zawarte w niniejszej  
 dokumentacji.  
 

 
 

mgr inŜ. Mariola Waluga 
upr. bud. do projektowania i kierownia 
robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej 
nr ewid. 581/94 
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5. Podstawa opracowania informacji „BIOZ”:  
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r kodeks pracy (jt. Dz. U Nr 21 poz. 94 z 1998r z 
późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia  lipca 1994r - prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 112 z 2000r z 
późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie - 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 
2002r oraz Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r). 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 
sprawie - ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 
2002r). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie - 
szczegółowego zakresu i formy opracowań projektowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 
2003r). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie - 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r) 
7. Projekt ”Inwentaryzacji i kosztorysu do celów remontowych pomieszczeń Urzędu 
Miasta Czeladź". 
8. Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. Inne okoliczności mogące występować przy realizacji inwestycji. 

 
Informacja do planu BIOZ.  
Plan bioz powinien zawiera ć następujące dane i informacje:  
 
5.1. Zakres prac remontowych  
 
1. Zagospodarowanie terenu i placu prac remontowych: 
- zabezpieczyć poprzez ogrodzenie remontowane miejsca i wyznaczyć strefy 
niebezpieczne 
- zaopatrzyć obszar objęty remontem w wymagane przepisami tablice informacyjne i 
ostrzegawcze 
- ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych i ustalić sposób ich 
składowania w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia lub spadnięcia 
składowanych wyrobów. 
- w widocznym miejscu umieścić informację o numerach telefonów alarmowych tj. 
pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej i policji. 
2. Warunki socjalne i higieniczne: 
    - wydzielenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych jak szatni z szafkami na odzieŜ 
czystą i brudną, umywalni z umywalkami lub innymi urządzeniami do mycia, ustępów w 
zaleŜności od ilości pracowników i odległości nie większej niŜ 125m od najdalszego 
miejsca pracy,  
    - wyznaczenie miejsca dla spoŜywania posiłków przy czym w przypadku robót 
prowadzonych w okresie jesienno-zimowym naleŜy przewidzieć posiłek ciepły, a w 
okresie letnim wodę ochłodzoną lub mineralną, 
    - dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, bądź na świeŜym 
powietrzu (okres letni), bądź w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, 
    - zorganizować i stosownie wyposaŜyć apteczkę I - szej pomocy, (opaska uciskowa, 
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aparat do sztucznego oddychania, środki opatrunkowe, ogólnie dostępne środki przeciw 
bólowe itp.) punkt pierwszej pomocy medycznej, 
 
3. Zabezpieczenia przeciw-poŜarowe: 
 
    - teren prac remontowych wyposaŜyć w odpowiednią ilość sprzętu poŜarowego jak 
gaśnice, łopaty, siekiery, i inne wg potrzeby, 
    - miejsce rozmieszczenia sprzętu poŜarowego wyraźnie oznakować,  
    - w miejscach umieszczenia sprzętu poŜarowego wywiesić instrukcję o postępowaniu 
w razie powstania poŜaru. 
 
4 Maszyny i urządzenia: 
 
    - eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa 
wymagane przepisami dopuszczające je do stosowania 
    - maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane naleŜy stosować 
i uŜywać zgodnie z  dokumentacją techniczno-ruchową tzw. „DTR” producenta na 
zasadach przez niego ustalonych 
    - pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać 
przeszkolony oraz posiadać odpowiednie uprawnienie, 
    - ew. naprawę maszyn i urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty upowaŜnione 
przez producenta i wykazane w dokumentacji „DTR”, 
    - przed rozpoczęciem pracy kaŜdego dnia oraz w okresach ustalonych przez 
producenta w „DTR” maszyny i urządzenia winny być przeglądane pod względem stanu 
technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego, bezpiecznego działania i 
uŜytkowania,  
    - transport i rozładunek na placu budowy materiałów powinien odbywać się za 
pośrednictwem maszyn urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa. 
 
5.  Roboty murarskie i tynkarskie: 
 
 - stanowiska pracy znajdujące się w wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu terenu-
posadzki naleŜy zabezpieczyć barierką o wysokości minimum 1,1 m,  
- pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej 
opracowanego fragmentu budowli,  
- podesty winny być utrzymywane w stanie czystym , a narzędzia potrzebne do 
wykonywania robót winny być stale sprawne i ułoŜone w odpowiednich miejscach a 
trasy przejściowe na pomostach winny być wolne dla przejścia, czyste i nie 
zastawiane materiałami,  
- pracownicy wykonujący wyŜej wymienione prace winni być wyposaŜeni w odpowiedni 
sprzęt ochronny stosowany do wykonywanej pracy,  
- chodzenie po świeŜo wykonanych murach, płytach, stropach, pokryciach otworów i 
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji rusztowań 
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady i barierki jest zabronione. 
 

 
6. Roboty instalacyjne: 
 
Wymiana instalacji wod.-kan i elektrycznej - ściśle wg projektu branŜowego Tom III i 
TOM IV.  
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5.2. Zagro Ŝenia mog ące wyst ąpić w toku realizacji prac remontowych  
 
1. wskazanie elementów zagospodarowania placu remontu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2. informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas 
występowania, w szczególności dotyczące: 
- wymiany instalacji elektrycznej, 
- wymiany instalacji wod.-kan. 
3. informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed rozpoczęciem 
prac dla realizacji: 
- pracownicy winni przejść badania lekarskie z oceną zdolności do wykonywanej pracy 
- posiadanie przez obsługujących poszczególne maszyny i narzędzia stosownych 
uprawnień 
- przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników oraz prowadzić szkolenia okresowe i 
instruktaŜe stanowiskowe,  
- prowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 
- zaopatrzyć pracowników w odzieŜ roboczą i środki ochrony osobistej w zaleŜności od 
wykonywanej pracy, 
- w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby (praca 
zespołowa) naleŜy wyznaczyć osobę kierującą tą robotą (tzw. przodowy). 
4. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i 
sprawną komunikację, umoŜliwiający szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i 
innych zagroŜeń. 
 

 
 

mgr inŜ. Mariola Waluga 
upr. bud. do projektowania i kierownia 
robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej 
nr ewid. 581/94 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Temat i zakres projektu 

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja (remont) instalacji elektrycznej drugiego 

pi�tra – lewe skrzydło – budynku Urz�du Miejskiego w Czeladzi.  

W szczególno�ci zakresem projektu obj�to: 

- demonta�; 

- rozdzielnic�; 

- lini� zasilaj�c�; 

- instalacje o�wietlenia; 

- instalacj� gniazd wtyczkowych. 

 

2. Zało�enia 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie nast�puj�cych 

materiałów: 

- podkładów budowlanych; 

- wizji lokalnej (inwentaryzacji); 

- zało�e� Inwestora; 

- obowi�zuj�cych norm, przepisów i zarz�dze�. 

 

3. Dane obci��eniowe 

Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wyniesie: 

Po = 18 kW 

Cos fi = 0,93 

Io= 30 A 

W tym: 3 kW – o�wietlenie 

  10 kW – ogrzewanie wody 

  5 kW – inne (komputery, czajniki, kopiarki, itp.) 
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4. Zasilanie 

Projektowana rozdzielnica T2 zasilana b�dzie przewodem miedzianym YDYp 5x10 p/t  

z rozdzielnicy głównej budynku (w podpiwniczeniu). 

 

5. Demonta� 
Demonta�em obj�to oprawy o�wietleniowe, gniazda wtyczkowe, ł�czniki, puszki rozgał��ne 

oraz rozdzielnic� wn�kow�. 

 

6. Instalacja o�wietlenia 

Zaprojektowano o�wietlenie �wietlówkowe z oprawami z rastrami wysokopolerowanymi. 

Jasno�� o�wietlenia b�dzie zgodna z norm� i wyniesie: 

 500 lx – pomieszczenia biurowe 

 300 lx – pralnia 

 100 lx – wc i korytarze. 

Instalacje wykona� przewodami miedzianymi 3-�yłowymi 1,5 mm2 w tynku z osprz�tem 

podtynkowym. 

Poniewa� obiekt posiada dwustronne zasilanie (SZR) nie przewiduje si� o�wietlenia 

awaryjnego. 

 

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Instalacj� gniazd wtyczkowych wykona� przewodami miedzianymi 3x2,5 mm2 w tynku  

z osprz�tem podtynkowym. 

Instalacja gniazd komputerowych pozostaje bez zmian. 

Gniazda wtyczkowe dla podł�czenia podgrzewaczy wody (przy umywalkach) stosowa� 

szczelne IP44 podtynkowe. 
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8. Ochrona od pora�e� elektrycznych 

Jako ochron� od pora�e� elektrycznych przyj�to szybkie samoczynne wył�czenie zasilania  

w układzie sieci TN-S. Przewody 3-�yłowe z �ył� ochronn� PE, a obwody zabezpieczono 

wył�cznikami instalacyjnymi oraz ró�nicowo-pr�dowymi 30 mA. 

 

9. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilo�� Uwagi 

INSTALACJA O�WIETLENIA 

1.  Przewód YDYp�o 3x1,5 m 300  

2.  Oprawa �wietlówkowa z rastrem polerowanym 
ORN-418 RP 4x16 W 

kpl. 44  

3.  Oprawa �wietlówkowa OKD 236/0 2x36W kpl. 4  

4.  Oprawa �wietlówkowa OKD 218/02x18 W kpl. 3  

5.  Oprawa �wietlówkowa PK-109, 11 W, IP 53 kpl. 1  

6.  Ł�cznik 1-biegowy 10 A/20 V p/t IP 20 szt. 1  

7.  Ł�cznik �wiecznikowy 10 A/250 V p/t IP 20 szt. 11  

8.  Ł�cznik 1-biegowy szczelny 10 A/250 V n/t  szt. 2  

9.  Puszka instalacyjna Ø 60 gł. 60 p/t szt. 12  

10.  Puszka instalacyjna Ø 70 p/t szt. 20  

11.  Szybkozł�czka WAGO 3x2,5 szt. 70  

12.  Kołek rozporowy z wkr�tem szt. 200  

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 

1.  Przewód YDYp�o 3x2,5 m 400  

2.  Puszka instalacyjna p/t Ø 60 gł. 60 szt. 35  

3.  Puszka rozgał��na Ø 70 p/t szt. 20  

4.  Puszka rozgał��na szczelna IP 55 n/t szt. 2  

5.  Szybkozł�czkaWAGO 3x2,5 szt. 200  

6.  Gniazdo wtyczkowe 2P+Z szczelne IP 44 p/t szt. 12  

7.  Gniazdo wtyczkowe podwójne 2P+N+Z  
16 A/250 V p/t IP 20 

szt. 25  

8.  j.w. lecz podwójne szczelne n/t szt. 1  

9.  Kołek rozporowy Ø 5x45 z wkr�tem szt. 30  
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Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilo�� Uwagi 

WEWN	TRZNA LINIA ZASILAJ
CA 

1.  Przewód YDYp 5x10 m 35  

2.  Wył�cznik nadpr�dowy S303C-50 szt. 1  

ROZDZIELNICA T2 

1.  Rozdzielnica wn�kowa WXL 4x24 z drzwiczkami 
transparentnymi 

kpl. 1  

2.  Wył�cznik instalacyjny 1-biegowy S301 B-6 szt. 5  

3.  j.w. lecz S301 C-16 szt. 24  

4.  Wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy 4-biegowy  
P30425 30 AC 

szt. 3  

5.  Rozł�cznik r�czny 3-biegowy FR303 63 A szt. 1  

6.  Wykonanie wn�ki o wym. 820x610x120 szt. 1  

DEMONTA� 

1.  Oprawa �arowe zwieszakowa kpl. 20  

2.  Oprawa �wietlówkowa (belka monta�owa 
przykr�cana) 

kpl.  20  

3.  Rozdzielnica na�cienna z przeł�cznikiem  
o ci��arze do 10 kg 

kpl. 1  

4.  Gniazdo wtyczkowe p/t szt. 30  

5.  Ł�cznik 1-biegowy p/t szt. 15  

6.  Puszka rozgał��na 4x2,5 p/t kpl. 50  

7.  Tablica rozdzielcza wn�kowa 12x25 A 400x400 kpl. 1  

 









Kosztorys opracowali:
tech. bud. Jolanta Biały,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiar

Kosztorys
Data: 07-07-01

Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45421141-4  Instalowanie ścianek działowych

Obiekt: Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka45
Zamawiający: Gmina Czeladź

Jednostka opracowująca kosztorys: FW JOLA  41-705 Ruda Śl. ul. Jagiellońska 9



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta w Czeladzi strona nr:   2

1.07.2007

Przedmiar

1 Piwnica
Element, asortyment, rodzaj robót,

pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.1 archiwum - pom B
1.1.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~26,66

1.1.2 Nr STWiOR: ST.1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~79,83

1.2 Wydział Organizacyjny
1.2.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~11,83

1.2.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45110000-1  Roboty  w 

zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty 
ziemne

KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

1.2.3 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

1.2.4 Nr STWiOR: St. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

1.2.5 Nr STWiOR: ST.1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~44,46



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń piwnicy strona nr:   3

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1.2.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,11

1.2.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,11

1.3 korytarz przed wejściem do archiwum
1.3.1 kalkulacja własna. Porządkowanie i

sprzątanie po remoncie. m2 ~30,62
1.3.2 Nr STWiOR: ST. 3

Kody CPV: 45110000-1  Roboty  w 
zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty 
ziemne

KNRW 401/438/4
Rozebranie sufitów z płyt gipsowo 
-kartonowych - analogia m2 ~15,31

1.3.3 Nr STWiOR: ST.5
Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie

sufitów podwieszanych
KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych na stropach, 
na rusztach, płyty grubości 
12,5·mm m2 ~15,31

1.3.4 Nr STWiOR: ST.1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~65,87

1.3.5 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,18

1.3.6 Nr STWiOR: ST.3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,18

2 Parter



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń parteru strona nr:   4

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.1 pokój 20
2.1.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~11,67

2.1.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.1.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45110000-1  Roboty  w 

zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty 
ziemne

KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

2.1.4 Nr STWiOR: ST.4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

2.1.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

2.1.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

2.1.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

2.1.8 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~51,31



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń parteru strona nr:   5

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.1.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,23

2.1.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,23

2.2 pokój 21
2.2.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,22

2.2.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.2.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków) - 
analogia m2 ~2,40

2.2.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.2.5 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~56,54

2.2.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,27



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń parteru strona nr:   6

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.2.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,27

2.3 pokój  22
2.3.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~13,81

2.3.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.3.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków) - 
analogia m2 ~2,40

2.3.4 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~54,51

2.3.5 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,25

2.3.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,25

2.4 pokój 23
2.4.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~15,32



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń parteru strona nr:   7

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.4.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.4.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

2.4.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

2.4.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

2.4.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.4.7 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~55,79

2.4.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,27
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1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.4.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,27

2.5 pokój 24
2.5.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~14,22

2.5.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.5.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~55,82

2.5.4 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,14

2.5.5 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,14

2.6 pokój 25
2.6.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~13,68

2.6.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66
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1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.6.3 Nr STWiOR: ST.4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na 
ścianach, filarach, pilastrach, do
5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 ~2,25

2.6.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

2.6.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

2.6.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

2.6.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

2.6.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.6.9 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~49,84

2.6.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,25
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.6.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,25

2.7 pokój 26
2.7.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~12,13

2.7.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

2.7.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeżnic 
stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

2.7.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45421000-4  Roboty w 

zakresie stolarki 
budowlanej

KNR 401/303/1 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 1/4 cegły m2 ~2,31

2.7.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,31

2.7.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.7.7 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~50,65
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.7.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,46

2.7.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,46

2.8 pokój 27
2.8.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~25,51

2.8.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~9,32

2.8.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic PCV - 
analogia, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

2.8.4 Nr STWiOR: ST. 5
Kody CPV: 45421141-4  Instalowanie

ścianek działowych
KNR 401/303/1 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 1/4 cegły m2 ~1,02

2.8.5 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

2.8.6 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~5,80
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.8.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

2.8.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.8.9 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~91,17

2.8.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,47

2.8.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,47

2.9 korytarz
2.9.1 kalkulacja własna. Porządkowanie i

sprzątanie po remoncie. m2 ~35,00
2.9.2 Nr STWiOR: ST. 4

Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~1,24

2.9.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~140,95
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2.9.4 KNR 33/23/3 (1)
Wykonanie dylatacji poprzez montaż
profilu dylatacyjnego, zaprawa 
StoLevell Uni m ~7,38

2.10 pokoje konferencyjne
2.10.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~51,15

2.10.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~23,30

2.10.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną 
dwukrotnie, łazienka m2 ~10,79

2.10.4 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~203,02

2.10.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

2.10.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,89

2.10.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,89

3 I piętro
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.1 pokoje 122 - 124 kancelaria tajna
3.1.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~41,56

3.1.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~3,00

3.1.3 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/320/2
Obsadzenie ościeżnic, krat i 
balustrad stalowych, ściany z 
cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2 m2 ~5,54

3.1.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe wzmocnione 
zgodne z polską normą 
PN-90/B-92270 m2 ~5,54

3.1.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~13,98

3.1.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

3.1.7 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

3.1.8 Nr STWiOR: ST.2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.1.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

3.1.10 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~157,96

3.1.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~1,13

3.1.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~1,13

3.2 pokój 125
3.2.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,50

3.2.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.2.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111000-8  Roboty w 

zakresie burzenia, 
roboty ziemne

KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~16,50

3.2.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~16,50
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.2.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~18,04

3.2.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~18,04

3.2.7 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~61,02

3.2.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,50

3.2.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,50

3.3 pokój 126
3.3.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,40

3.3.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.3.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.3.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

3.3.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

3.3.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~16,40

3.3.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~16,40

3.3.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~17,75

3.3.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~17,75

3.3.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

3.3.11 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~54,82
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.3.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,61

3.3.13 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,61

3.4 pokój 127
3.4.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,79

3.4.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~16,79

3.4.3 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~16,79

3.4.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~18,34

3.4.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~18,34

3.4.6 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~58,29

3.4.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,50
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.4.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,50

3.5 pokój 128
3.5.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~14,98

3.5.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~9,32

3.5.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

3.5.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

3.5.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

3.5.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~14,98

3.5.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~14,98
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.5.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~16,45

3.5.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~16,45

3.5.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

3.5.11 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~56,69

3.5.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,58

3.5.13 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,58

3.6 pokój 129
3.6.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~15,43

3.6.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.6.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.6.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

3.6.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

3.6.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~15,43

3.6.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~15,43

3.6.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~16,83

3.6.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~16,83

3.6.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

3.6.11 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~54,47
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.6.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,42

3.6.13 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,42

3.7 pokój 130
3.7.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~13,82

3.7.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.7.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~13,82

3.7.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~13,82

3.7.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~15,22

3.7.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~15,22

3.7.7 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~54,67
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.7.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,39

3.7.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,39

3.8 pokój 131
3.8.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~11,89

3.8.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.8.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~11,89

3.8.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~11,89

3.8.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~13,10

3.8.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~13,10

3.8.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.8.8 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~47,95

3.8.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,24

3.8.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,24

3.9 pokój 132
3.9.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~8,83

3.9.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.9.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~8,83

3.9.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~8,83

3.9.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~9,78

3.9.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~9,78
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.9.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

3.9.8 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~38,26

3.9.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,18

3.9.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,18

3.10 pokój 133
3.10.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~17,14

3.10.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.10.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

3.10.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25
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Element, asortyment, rodzaj robót,
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podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.10.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

3.10.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

3.10.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00

3.10.8 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

3.10.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~17,14

3.10.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20·mm, zatarte na 
gładko m2 ~17,14

3.10.11 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~18,98

3.10.12 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~18,98

3.10.13 Nr STWiOR: St. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną 
dwukrotnie m2 ~67,86
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3.10.14 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,46

3.10.15 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,46

3.11 korytarz
3.11.1 kalkulacja własna. Porządkowanie 

i sprzątanie po remoncie. m2 ~43,77
3.11.2 Nr STWiOR: ST. 4

Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

3.11.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~174,78

3.11.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~1,24

3.11.5 KNR 33/23/3 (1)
Wykonanie dylatacji poprzez 
montaż profilu dylatacyjnego, 
zaprawa StoLevell Uni m ~7,35

3.11.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,44

3.11.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,44
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4 II piętro
Element, asortyment, rodzaj robót,

pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.1 pokój 222
4.1.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~12,01

4.1.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/3
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt ~1,00

4.1.3 Nr STWiOR: ST. 5
Kody CPV: 45421141-4  Instalowanie

ścianek działowych
KNR 401/303/1 (1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, 
ścianki grubości 1/4 cegły m2 ~0,36

4.1.4 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

4.1.5 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.1.6 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85

4.1.7 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.1.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń II piętra strona nr:  29

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.1.9 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,61

4.1.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.1.11 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.1.12 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00

4.1.13 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.1.14 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~12,01

4.1.15 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~12,01

4.1.16 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~13,39

4.1.17 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~13,39
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.1.18 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.1.19 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~50,56

4.1.20 Nr STWiOR: ST.3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,44

4.1.21 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,44

4.2 pokój 223
4.2.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~29,71

4.2.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

4.2.3 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.2.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.2.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~9,32

4.2.6 Nr STWiOR: ST. 5
Kody CPV: 45421141-4  Instalowanie

ścianek działowych
KNR 202/2003/4
Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych, ruszt pojedynczy, 
pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 
100-02 m2 ~11,54

4.2.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNRW 401/438/4
Rozebranie ścian z płyt gipsowo 
-kartonowych - analogia m2 ~4,10

4.2.8 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.2.9 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85

4.2.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.2.11 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na 
ścianach, filarach, pilastrach, 
do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 ~2,25
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.2.12 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~4,50

4.2.13 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~4,50

4.2.14 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym kpl ~2,00

4.2.15 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~2,00

4.2.16 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~2,00

4.2.17 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~29,71

4.2.18 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~29,71

4.2.19 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~32,62

4.2.20 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~32,62
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Wartość
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4.2.21 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~2,00

4.2.22 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~112,68

4.2.23 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,91

4.2.24 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,91

4.3 pokój 224
4.3.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~15,87

4.3.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

4.3.3 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.3.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85
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jednostkowa

Wartość
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4.3.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.3.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.3.7 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

4.3.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.3.9 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.3.10 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00

4.3.11 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.3.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~15,87

4.3.13 Nr STWiOR: ST.2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~15,87
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.3.14 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~17,38

4.3.15 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~17,38

4.3.16 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.3.17 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~57,63

4.3.18 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,69

4.3.19 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 0,69

4.4 pokój 225
4.4.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,97

4.4.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń II piętra strona nr:  36

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów
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Wartość
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4.4.3 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.4.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85

4.4.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.4.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.4.7 Nr STWiOR: ST.4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

4.4.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.4.9 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.4.10 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
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Wartość
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4.4.11 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.4.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~16,97

4.4.13 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~16,97

4.4.14 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~18,53

4.4.15 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~18,53

4.4.16 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.4.17 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~60,18

4.4.18 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,72
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4.4.19 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,72

4.5 pokój 226
4.5.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~16,90

4.5.2 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic 
drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt ~1,00

4.5.3 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 401/318/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w
ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2  - 
analogia szt ~1,00

4.5.4 Nr STWiOR: ST. 6
Kody CPV: 45420000-7  Roboty w 

zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6·m2 m2 ~1,85

4.5.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.5.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.5.7 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25
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4.5.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.5.9 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.5.10 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00

4.5.11 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.5.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych m2 ~16,90

4.5.13 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,
z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na gładko m2 ~16,90

4.5.14 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/6 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, analogia wykładziny 
homeogeniczne m2 ~18,46

4.5.15 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~18,46

4.5.16 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.5.17 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~60,06

4.5.18 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,72

4.5.19 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,72

4.6 pokój 227
4.6.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~14,81

4.6.2 Nr STWiOR: St. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.6.3 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

4.6.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.6.5 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.6.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek kpl ~1,00
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Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.6.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.6.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1113/7
Listwy przyścienne PCW zgrzewane m ~1,45

4.6.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.6.10 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~53,84

4.6.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,48

4.6.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,48

4.7 pomieszczenie gospodarcze
4.7.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~14,34

4.7.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~9,32

4.7.3 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNR 402/235/7
Demontaż wanny kpl ~1,00
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Element, asortyment, rodzaj robót,
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podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.7.4 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~11,52

4.7.5 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~11,52

4.7.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~11,52

4.7.7 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.7.8 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~19,75

4.7.9 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,58

4.7.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,58

4.8 pokój 228
4.8.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~12,46
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.8.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.8.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.8.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

4.8.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami 
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.8.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z 
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.8.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i

roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.8.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.8.9 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~52,93
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
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4.8.10 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,11

4.8.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,11

4.9 pokój 229
4.9.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~12,46

4.9.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.9.3 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1113/7
Listwy przyścienne PCW zgrzewane m ~1,33

4.9.4 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.9.5 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~51,60

4.9.6 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,12
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Wartość
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4.9.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,12

4.10 pokój 230
4.10.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~12,19

4.10.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.10.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.10.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25

4.10.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.10.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.10.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.10.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1113/7
Listwy przyścienne PCW zgrzewane m ~1,33



UM Czeladż 07.2007 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2653)
Roboty remontowe pomieszczeń II piętra strona nr:  46

1.07.2007

Element, asortyment, rodzaj robót,
pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa
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4.10.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.10.10 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną 
dwukrotnie m2 ~48,91

4.10.11 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,23

4.10.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,23

4.11 pokój 231
4.11.1 kalkulacja własna. Przygotowanie 

pomieszczenia do remontu, 
porządkowanie i sprzątanie po 
remoncie  z przekazaniem 
pomieszczenia do użytkowania m2 ~13,89

4.11.2 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.11.3 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111100-9  Roboty w 

zakresie burzenia
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek m2 ~2,25

4.11.4 Nr STWiOR: ST. 4
Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 ~2,25
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4.11.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/805/2 (2)
Licowanie ścian i słupów płytkami
z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 25x20cm m2 ~2,25

4.11.6 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z
syfonem gruszkowym kpl ~1,00

4.11.7 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika 

i roboty sanitarne
KNNR 4/143/1
Urządzenie do podgrzewania wody, 
przepływowy pogrzewacz wody z 
baterią - analogia kpl ~1,00

4.11.8 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1113/7
Listwy przyścienne PCW zgrzewane m ~1,40

4.11.9 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 ~15,29

4.11.10 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie

podłóg i ścian
KNR 401/817/5
Uzupełnienie posadzek z tworzyw 
sztucznych, - analogia  
uzupełnienie listew progowych 
metalowych m ~1,00

4.11.11 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną 
dwukrotnie m2 ~52,74

4.11.12 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,25
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4.11.13 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania 
gruzu

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,25

4.12 korytarz
4.12.1 kalkulacja własna. Porządkowanie 

i sprzątanie po remoncie. m2 ~42,54
4.12.2 Nr STWiOR: ST. 4

Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), 
tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości 25·cm m ~4,66

4.12.3 Nr STWiOR: ST. 1
Kody CPV: 45440000-3  Roboty 

malarskie i szklarskie
KNNR 3/605/5 (2)
Malowanie tynków wewnętrznych, 
ścian i sufitów z przetarciem 
tynków farbą emulsyjną dwukrotnie m2 ~163,36

4.12.4 KNR 33/23/3 (1)
Wykonanie dylatacji poprzez 
montaż profilu dylatacyjnego, 
zaprawa StoLevell Uni m ~7,34

4.12.5 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z 
płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej metodą 
regularną, płytki 30x30·cm m2 ~42,54

4.12.6 Nr STWiOR: ST. 2
Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 

podłóg i ścian
KNNR 2/1203/3
Cokoliki z kształtek układanych 
na zaprawie m ~39,84

4.12.7 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi do 
1·km m3 ~0,43

4.12.8 Nr STWiOR: ST. 3
Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 

zakresie usuwania gruzu
KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km m3 6,00 ~0,43

5 instalacja wod - kan
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5.1 Nr STWiOR: St. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
Roboty wod-kan demontażowe

5.1.1 KNR 401/348/2
Rozebranie ścianek, z cegieł, 
zaprawa cem-wap, grubość ścianki 
1/4 cegły m2 ~32,93

5.1.2 KNNR 8/108/3
Demontaż rurociągu na ścianie, 
stalowego ocynkowanego, 
Fi·40-50·mm m ~15,00

5.1.3 KNNR 8/121/3
Demontaż zaworu, przelotowy lub 
zwrotny, Fi·40-50·mm szt ~5,00

5.1.4 KNNR 8/122/1
Demontaż zaworu czerpalnego 
(wypływowego), Fi·15-20·mm szt ~25

5.1.5 KNNR 8/122/2
Demontaż zaworu czerpalnego 
(wypływowego), Fi·25-32·mm szt 1

5.1.6 KNNR 8/122/4
Demontaż baterii umywalkowej lub 
zmywakowej ściennej szt ~24,00

5.1.7 KNNR 8/222/5
Demontaż rurociągu 
kanalizacyjnego, żeliwnego 
kanalizacyjnego, na ścianie, 
Fi·150·mm m ~24,87

5.1.8 KNNR 8/222/4
Demontaż rurociągu 
kanalizacyjnego, żeliwnego 
kanalizacyjnego, na ścianie, 
Fi·50-100·mm m ~84,00

5.1.9 KNNR 8/225/3
Demontaż urządzeń sanitarnych, 
umywalka porcelanowa kpl ~24,00

5.1.10 KNNR 8/225/4
Demontaż urządzeń sanitarnych, 
wanna kąpielowa kpl ~1,00

5.2 Nr STWiOR: ST. 8
Kody CPV: 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
Roboty wod-kan inwestycyjne

5.2.1 KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach 
ceramicznych szt ~32,00

5.2.2 KNR 401/424/3
Wycięcie otworów  w stropie 
strychowym, analogia miejsce ~1,00

5.2.3 KNR 401/424/4
Wycięcie otworów  w stropie 
międzypiętrowym, analogia miejsce ~8,00

5.2.4 KNNR 3/303/1
Przebicia w ścianach z cegły, na 
zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 ~0,04

5.2.5 KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie
bruzd w ścianach z cegły, ściany 
na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 ~0,52
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5.2.6 KNR 202/513/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot
o średnicy 20·cm szt ~1,00

5.2.7 KNR 202/502/2 (1)
Pokrycie dachów papą asfaltową na 
podłożu betonowym, na lepiku na 
zimno, 2 warstwy, budynki 
przemysłowe m2 ~1,000

5.2.8 KNNR 4/109/6
Rurociągi z PVC łączone metodą 
klejenia, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 63·mm m ~15,00

5.2.9 KNNR 4/109/3
Rurociągi z PVC łączone metodą 
klejenia, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 32·mm m ~102,50

5.2.10 KNNR 4/109/1
Rurociągi z PVC łączone metodą 
klejenia, na ścianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20·mm m ~36,00

5.2.11 KNR 216/501/3
Izolacje otulinami 
styropianowymi, rurociągi, 1 
warstwa izolacji, grubość 40·mm, 
rurociąg Fi·44,5-62·mm m2 ~5,97

5.2.12 KNNR 4/116/3 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w
rurociągach z tworzyw sztucznych,
do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
32·mm szt ~4,00

5.2.13 KNNR 4/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w
rurociągach z tworzyw sztucznych,
do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20·mm szt ~24,00

5.2.14 KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w
rurociągach z tworzyw sztucznych,
do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek, Fi_zew. 20·mm, o 
połączeniu metalowym szt ~1,00

5.2.15 KNNR 4/118/6
Dodatki za wykonanie obejść 
elementów konstrukcyjnych, w 
rurociągach stalowych, Dn·50·mm.. szt ~24,00

5.2.16 KNNR 4/121/1 (1)
Punkty stałe, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm szt ~24,00

5.2.17 KNNR 4/127/1 (1)
Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) m ~153,50

5.2.18 KNNR 4/127/2
Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg 
Fi·do 63·mm m ~153,00
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5.2.19 KNNR 4/128/1
Płukanie instalacji wodociągowej,
w budynkach mieszkalnych m ~153,50

5.2.20 KNNR 4/132/4 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, 
instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn·32·mm szt ~8,00

5.2.21 KNNR 4/132/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, 
instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn·20·mm szt ~24,00

5.2.22 KNNR 4/207/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na
ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm m ~24,87

5.2.23 KNNR 4/207/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na
ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm m ~21,00

5.2.24 KNNR 4/207/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na
ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm m ~63,00

5.2.25 KNNR 4/207/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na
ścianach w budynkach 
mieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm m ~36,00

5.2.26 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść 
odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi·50·mm szt ~24,00

5.2.27 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść 
odpływowych z PVC, na wcisk, 
Fi·110·mm szt ~4,00

5.2.28 KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu 
wciskowym, Fi·110·mm szt ~2,00

5.2.29 KNNR 4/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o
połączeniu wciskowym, Fi·160·mm szt ~2

5.2.30 KNNR 4/222/1
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o
połączeniu wciskowym, Fi·75·mm szt ~6,00

5.2.31 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o
połączeniu wciskowym, Fi·110·mm szt ~2,000

5.2.32 KNNR 2/1702/1 (1)
Ścianki działowe GR 
gipsowo-kartonowe na rusztach 
metalowych, obustronnie 
1-warstwowo, profil U-50 m2 ~32,93

5.2.33 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho m2 ~32,92

6 instalacja elektryczna
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6.1 Nr STWiOR: ST. 7
Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
roboty demontażowe

6.1.1 KNNRW 9/812/6
Odłączanie kabli w rozdzielnicach 
i rozdzielniach, do 120·mm2 szt ~2,00

6.1.2 KNNR 9/301/3
Przewody układane pod tynkiem, 
demontaż przewodu wtynkowego, 
płaskiego lub kabelkowego 
okrągłego m ~735,00

6.1.3 KNR 403/1133/4
Demontaż opraw żarowych, 
blaszanych, otwartych zawieszanych szt ~20,00

6.1.4 KNR 403/1134/1
Demontaż opraw świetlówkowych, z 
rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym szt ~20,00

6.1.5 KNNR 9/202/5
Skrzynki i rozdzielnice 
skrzynkowe, masa do 10·kg, 
demontaż szt ~1,00

6.1.6 KNNR 9/402/5
Gniazda instalacyjne wtykowe, 
demontaż gniazda nieuszczelnionego
podtynkowego lub natynkowego szt ~30,00

6.1.7 KNNR 9/401/7
Łączniki instalacyjne, demontaż 
łącznika nieuszczelnionego 
podtynkowego lub natynkowego szt ~15,000

6.1.8 KNNR 9/403/7
Puszki i odgałęźniki instalacyjne,
demontaż puszki lub odgałęźnika 
pod- lub natynkowych, Fi ponad 
60·mm szt ~50,00

6.1.9 KNNR 9/201/5
Tablice rozdzielcze i obudowy, 
demontaż tablicy, powierzchnia do 
0,5·m2 szt ~1,00

6.2 Nr STWiOR: ST. 7
Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
tablice rozdzielcze

6.2.1 KNNR 5/1201/4
Osadzenie w podłożu kołków, 
kotwiących M·10, ściana szt ~4,00

6.2.2 KNNR 5/405/2
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe 
wraz z konstrukcją, mocowanie 
przez zabetonowanie, masa do 20 kg szt ~1,00

6.2.3 KNP 1813/1306/2
Skrzynka przyłączeniowa lub 
bezpiecznikowa, bez względu na typ
skrzynki - pomiar szt ~1,00
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6.2.4 KNP 1813/1346/8
Badanie instalacji ochronnej z 
zastosowaniem przekaźnika 
przeciwporażeniowego różnicowo - 
prądowego kpl ~8,00

6.3 Nr STWiOR: ST. 7
Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
instalacja oświetleniowa

6.3.1 KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie
bruzd w ścianach z cegły, ściany 
na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 ~1,50

6.3.2 KNNR 5/503/3
Oprawy oświetleniowe w sufitach 
podwieszanych, świetlówkowe 4x18·W kpl ~44,00

6.3.3 KNNR 5/501/2 (2)
Oprawy oświetleniowe zawieszane 
(zwykłe), świetlówkowe, 2x36·W kpl ~4,00

6.3.4 KNNR 5/501/2 (2)
Oprawy oświetleniowe zawieszane 
(zwykłe), świetlówkowe, 2x18·W kpl ~3,00

6.3.5 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny, kołki plastikowe 
osadzane w cegle szt ~45,00

6.3.6 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, 
puszka  fi 70 szt ~20,00

6.3.7 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, 
puszka fi 60 szt ~12,00

6.3.8 KNNR 5/306/5 (1)
Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy 
WNt-1A szt ~1,00

6.3.9 KNNR 5/306/3
Łącznik pt w puszce instalacyjnej 
- świecznikowy szt ~11,00

6.3.10 KNNR 5/307/1 (1)
Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 
1-biegunowy 6A 250V nf.430 szt ~1,000

6.3.11 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe układane p.t. 
w gotowych bruzdach, na podłożu 
innym niż betonowe, przekrój do 
7,5·mm2 m ~300,00

6.3.12 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej średniego 
napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 
5-żyłowy odcinek 10
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6.3.13 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 10

6.4 Nr STWiOR: ST. 7
Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
instalacja gniazd wtyczkowych

6.4.1 KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie
bruzd w ścianach z cegły, ściany 
na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m3 ~2,00

6.4.2 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny, kołki plastikowe 
osadzane w cegle szt ~90,00

6.4.3 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, 
puszka  fi 70 szt ~20,00

6.4.4 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, 
puszka fi 60 szt ~35,00

6.4.5 KNNR 5/302/3
Puszki instalacyjne rozgałężna 
szczelna szt ~2,00

6.4.6 KNNR 5/308/4
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe
16A 2,5·mm2 szt ~12,000

6.4.7 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze 
stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne szt ~25,00

6.4.8 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w
gotowych bruzdach, na podłożu 
innym niż betonowe, przekrój do 
7,5·mm2 m ~400,00

6.4.9 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej średniego 
napięcia, niskiego napięcia i 
sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 10

6.4.10 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 10

6.5 Nr STWiOR: ST. 7
Kody CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewntrzna linia zasilająca

6.5.1 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w
gotowych bruzdach, na podłożu 
innym niż betonowe, przekrój do 
7,5·mm2 m ~35,00

6.5.2 KNNR 5/407/1
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,
wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt ~1,00

6.5.3 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 20
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Ałun techniczny glinowo-potasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,48
2. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60·mm . . . . . . . . . . kg 3,84
3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 942,063
4. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,64849
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . kg 28,6701
6. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
7. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
8. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
9. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 26,7888

10. Drewno opałowe iglaste nieokorowane - szczapy i wałki . . . . . . . . kg 26,865
11. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·1.6·mm . . . . . . . . . . . kg 0,4776
12. Emulsja asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,3
13. Farba emulsyjna nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 760,2524
14. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 47,5466
15. Gips budowlany zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,67018
16. Gniazdo wtyczkowe metalowe 2P+Z 10/16A 250V, szczelne . . . . . . . . szt 12,24
17. Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326 . szt 25,5
18. Klej butadienowo-styrenowy, "Latex ekstra" . . . . . . . . . . . . . . kg 0,96
19. Klej winylowy "Polacet" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 195,896
20. Kolanko nakrętne równoprzelotowe żeliwne ocynkowane A1, Fi·50·mm . . . szt 72
21. Kołki kotwiące systemu U, M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
22. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 270
23. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną . . . . . . . . . . szt 46,8524
24. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
25. Kształtki cokołowe podłogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,6368
26. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm . . . . . szt 48
27. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·40·mm . . . . . szt 16
28. Kształtki PP Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
29. Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
30. Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 48
31. Kształtki PP gwintowane, Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
32. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . szt 25,535
33. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . szt 48
34. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·32·mm . . . . . . . . . . . szt 4
35. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·40·mm . . . . . . . . . . . szt 16
36. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·20·mm . . . . . . . . . szt 109,8
37. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·32·mm . . . . . . . . . szt 90,925
38. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·63·mm . . . . . . . . . szt 9,75
39. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm . . . . . . . . . . . . . szt 113,76
40. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm . . . . . . . . . . . . . szt 55,44
41. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm . . . . . . . . . . . . . szt 32,79
42. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm . . . . . . . . . . . . . szt 19,6473
43. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . szt 48
44. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·40·mm . . . . . . . . . . . szt 16
45. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 . . . . . . . . . . . . . . . . m 67,5065
46. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych . kg 30,74256
47. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych . . m 25,0268
48. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych . kg 9,32432
49. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wypełniaczem . . . . . . . . . . kg 17,91
50. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,7
51. Listwy progowe metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 26,4
52. Listwy przypodłogowe z PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5,8957
53. Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V 1-biegunowy . . . . . . . . . . . . . szt 1,02
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54. Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430 . . . szt 1,02
55. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502 . . . . . . . . . szt 11,22
56. Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 15,6268
57. Nasada wentylacyjna, Fi·20·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
58. Oprawy świetlówkowe OKD 218/02 2x18W . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
59. Oprawy świetlówkowe OKD 236/0 2x36W . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
60. Oprawy świetlówkowe sufitowe 4x18W z rastrem polerowanym . . . . . . . szt 44
61. Ościeżnica drewniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
62. Otuliny styropianowe samogasnące grubości 40·mm . . . . . . . . . . . m 14,8056
63. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2,36
64. Pasta podłogowa bezbarwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 24,487
65. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 16,21256
66. Płyta gipsowo-kartonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 67,8358
67. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm . . . . . . . . . . . . . . . m2 63,4672
68. Płyta z wełny mineralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 68,4839
69. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30·cm . . . . . . . . . . . m2 44,2416
70. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm . . . . . . . . . . m2 59,346
71. Płyty z wełny mineralnej typ M, o grub. 5 cm . . . . . . . . . . . . . m2 1,10322
72. Podgrzewacz wody przepływowy elektryczny z baterią . . . . . . . . . . szt 13
73. porządkowanie i sprzątanie po remoncie . . . . . . . . . . . . . . . . m2 151,93
74. Postumenty porcelanowe do umywalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
75. Pręty spawalnicze PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,8048
76. Profil dylatacyjny Sto-Dehnfugenprofil . . . . . . . . . . . . . . . . szt 9,7108
77. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 312
78. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 416
79. Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 36,4
80. przygotowanie pomieszczenia do remontu,porządkowanie i sprzątanie po 

remoncie łącznie z przekazaniem do użytku. . . . . . . . . . . . . . . m2 557,15
81. Przyłącza elastyczne do armatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
82. Puszka odgałęźna izolacyjna fi 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 47,94
83. Puszka odgałęźna izolacyjna fi 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 40,8
84. Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 75x75 . . . . . . . . . . . . . . szt 2,04
85. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm . . . . . . m 41,23
86. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 32,0·mm . . . . . . m 106,6
87. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 63 mm . . . . . . . m 15,6
88. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . . . . . m 34,56
89. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm . . . . . m 59,85
90. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm . . . . . m 18,06
91. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm . . . . . m 19,896
92. Rura wywiewna PVC 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
93. Rury PVC przepustowe 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5,76
94. Rury PVC przepustowe 75·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 9,45
95. Rury PVC przepustowe 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3,15
96. Rury PVC przepustowe 160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3,7305
97. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 11,1
98. Skrzydło płytowe 40·mm wzmocnine, fabrycznie wykończone z dodatkowym 

zamkiem wg PN-90/B-92270 i wytycznymi inwestora . . . . . . . . . . . m2 5,54
99. Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

100. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,087
101. Sucha zaprawa do spoinowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 25,8954
102. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . . . . . . . szt 13
103. Sznur konopny smołowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,05
104. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . . . . . . . . . . . kg 1 572,936
105. Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm . . . . . . . m 61,10402
106. Uchwyty do rur Fi·50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 24
107. Uchwyty do rur PVC 20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 93,36
108. Uchwyty do rur PVC 32·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 124,95
109. Uchwyty do rur PVC 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 60
110. Uchwyty do rur PVC 63·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10,05
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111. Uchwyty do rur PVC 75·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 50,4
112. Uchwyty do rur PVC 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20,8
113. Uchwyty do rur PVC 160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 19,896
114. Umywalki porcelanowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 13
115. Wapno gaszone (ciasto wapienne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,44664
116. Wapno hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,0096
117. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 769,4825
118. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2,66043
119. Wkręty do płyt gipsowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,79778
120. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,8291
121. Wspornik do umywalki porcelanowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 13
122. Wykładzina podłogowa homogeniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 266,9083
123. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·25A . . . . . . . . . . . . . szt 1
124. Zaprawa budowlana zwykła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,3668
125. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 4,59874
126. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych . . . . . . . kg 260,1528
127. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11" . . . . . kg 127,62
128. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLeveII Uni . . . . . . . . . . . . . kg 17,656
129. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm . . . . . . szt 24
130. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·32·mm . . . . . . szt 8
131. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm . . . . . . . . . . . szt 0,307
132. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm . . . . . . . . szt 0,307
133. Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi·20·mm . . . . . . . . . szt 48

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,5906
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,3582
3. Kocioł do gotowania lepiku 50-100·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,985
4. Przyczepa skrzyniowa 4.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,3582
5. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 9,083
6. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,3328
7. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,19233
8. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 15,13622
9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . m-g 10,10506

10. Żuraw okienny przenośny 0.15·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,01546
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 47,15687



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA  – Roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta 
                                              Czeladź  
 
INWESTOR – Gmina Czeladź   
                        41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45. 
 
 
 
Nazwy i kody: 
 
Grupy robót: 

- 45000000-7 Roboty budowlane. 
 
Klasy robót: 

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 
 

Kategorie robót: 
- 45410000-4 Tynkowanie 
- 45421141-4 Ścianki działowe z płyt kartonowo - gipsowych 
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45440000-3 Roboty malarskie 
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
- 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: ST – specyfikacja techniczna, SST- 
szczegółowa specyfikacja techniczna, ITB – Instytut Techniki Budowlanej, PZJ 
– program zapewnienia jakości, BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
1.     WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych 
pomieszczeń budynku Urzędu Miasta w Czeladzi. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla 
wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi ( S T ) . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w  ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
               z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.4. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, 

1.4.5. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
               z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający  
                z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

1.4.10. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 



1.4.11. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

1.4.12. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
               w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  
               wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym   
               połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową, 

1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na  
               podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu  
               tego terenu, 

1.4.14. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 

 

1.4.16. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć  akceptowaną przez inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego, 

1.4.17. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.18. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 

1.4.19.    poleceniu inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
               Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
               z prowadzeniem budowy, 

1.4.20. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, 

1.4.21. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.22. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 

1.5.1.      Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których wykonywane będą prace). 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i  SST. 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją i SST. 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie  wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  w czystości i odpowiednim porządku, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostałe , 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i 
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  
w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 



Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w   SST. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące ego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.     WYKONANIE ROBÓT.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i  
  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
  inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
   sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)  
  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3.    Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  



z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
      określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu  
      zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy. 

1) KsiąŜka obmiarów. 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

2) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora 
nadzoru. 

3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i  SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych (KNR). 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich  SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i  SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie  



      z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5.    Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

 

9.       PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.    Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w  SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póŜniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Arkady, Warszawa 1990. 

 
 
 

ST. 1 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 
KOD 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE 

 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 



 
 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich 
obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;). 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego  
z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom 
normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz  
    z zakresem ich stosowania. 

2.5.      Farby budowlane gotowe. 

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe. 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
- wydajność - 6-10 m2/dm3, 



- max. czas schnięcia -24h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
- wydajność -15-16 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia - 8 h   
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe. 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność - 6-10 rr2/dm3, 
- max. czas schnięcia -24h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
- czas schnięcia -24h  
Emalia epoksydowa chemoodporna biała 
- wydajność - 5-6 m2/dm, 
- max. czas schnięcia -24h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
- wydajność - 6-8 rr2/dm3 
- czas schnięcia -24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajność-1,2-1,5 rr2/dm3 
- czas schnięcia -12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe. 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność - 6-8 rr2/dm3 
- czas schnięcia -12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: mn. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 
   max. 2 godz.  
 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość-100-120 urn 
- przyczepność do podłoŜa -1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
- twardość względna - mn. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. Farby powinny 
być pakowane zgodnie z PN-O-79601'-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002. 

2.6.      Środki gruntuj ące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej lub zastosować środek gruntujący wskazany przez producenta farby.  Przy malowaniu farbami olejnymi i 
syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, 
stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 
3-5%. 

3. Sprzęt. 



Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w punkcie  
3 ST - Wymagania Ogólne. 

 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Farby pakowane wg punktu 2.5.6 
naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia 
naleŜy ogrzewać. Wciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.      Przygotowanie podłoŜy 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej. Powierzchnie drewniane powinny być oczyszczone, ubytki uzupełnione odpowiednią szpachlówką do drewna. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku l :3-5 lub środkiem gruntującym wskazanym prze producenta farby. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów 
stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
grunto-szpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich. 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki  
z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 
dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mleć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby  
w róŜnych odcieniach. 

6. Kontrola jako ści. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 



- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
   twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce 
rozliczeniowej. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór robót malarskich 
następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru 
wykonania prac malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich 
usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

8.1. Odbiór podłoŜa. 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego 
natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wykonaniem robót malarskich, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie robót malarskich z przygotowaniem podłoŜy, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 



- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

 

10.          Przepisy związane 
 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81901:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

 
ST. 2 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 
 

KOD 45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  ora 
połoŜenia glazury naścianach zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie posadzek  
oraz wypłytkowania ścian w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;). 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1 mm, piasek  
  gruboziarnisty 1-2 mm) 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Wykładziny podłogowe. 

NaleŜy dostarczyć i połoŜyć wg instrukcji producenta wykładziny typu Tarkett Optima lub innej o takich samych lub lepszych 
parametrach podanych w poniŜszej tabeli. 

 

Opis cechy Norma Dane 

Typ wykładziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z 
winylu 

Grubość EN 428 2 mm 

Warstwa uŜytkowa EN 429 2 mm 

CięŜar całkowity EN 430 2800 g/m2 

Ścieralność EN 660 </= 0,15 mm grupa P 

Pozostałość odkształcenia EN 433 </= 0,03 mm 

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 

Klasa ogniotrwałości PN-B-02854 Trudnozapalna 

Właściwości antyelektrostatyczne EN 1815 </= 2 kV 

Stabilność wymiarów EN  986 </= 0,4 % 

Przewodzenie ciepła EN 12524 0,011 K/Wm2 

Trwałość kolorów EN 105-B02 6 

Odporność na ścieranie przez meble na 
kółkach 

EN 985 Odporna R/> 2,4 

Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL 4 dB 

 

2.5 Płytki ceramiczne 

NaleŜy dostarczyć i połoŜyć wg instrukcji producrnta, wewnątrz budynku na ścianach lub podłodze w kolorach pastelowych lub białym , 
mocowanie za pomocą kleju do płytek 

3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie  
3 ST - Wymagania Ogólne. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Materiały i elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 



5. Wykonanie robót. 

Stare, przeznaczone do rozbiórki podłogi i posadzki zdemontować, wynieść z budynku i odwieźć na wysypisko lub 
przekazać Inwestorowi. 

5.1      Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z gotowych zapraw cementowych samowyrównawczych firmy Atlas, Ceresit lub innej 
ułoŜona zgodnie z instrukcją producenta, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa, ułoŜeniem zapraw, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe: 
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu  
  oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ na  ściskanie -12 MPa, na  
  zginanie - 3 MPa, 
- podłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz  
  nasycone wodą, 
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza  
   niŜ 5°C, 
- zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia  
  stoŜka pomiarowego, 
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być  
  większa niŜ 400 kg/m3, 
- zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej  
  grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem, 
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych  
   prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  
  przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową  
  albo przez spryskiwanie powierzchni wodą, chyba Ŝe instrukcja producenta gotowych zapraw wyrównawczych stanowi  
  inaczej. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW. 

Do wykonywania posadzek z wykładzin moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowanych stanu surowego i 
robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoŜy: 
- podłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie  
  ubytków zaprawą cementową, 
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być zapewniona co  
  najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, 
- wykładziny i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed  
  układaniem, 
- wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do  
  wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm, 
- płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz  
  w obowiązujących instrukcjach technologicznych, 
- płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa, 
- nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających  
   brzegów płytek lub arkuszy PCW, 
- arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5 mm między    
   arkuszami, 0,8 mm między płytkami, 
- spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.  
  Spoiny zgrzewać systemowymi prętami (sznurami) do spawania, 
- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu, 
- posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć przez naklejenie na ścianę na wysokość 10 cm (styk  ściany  z posadzką  
   wyłoŜyć profilem trójkątnym bądź wykonać fasetę 2x2 cm. 
 
5.3 Licowanie Ścian płytkami ceramicznymi 
 
Mocowanie za pomocą klejy do płytek z zastosowanien mm spoiny wypełnionej odpowiednio dobranej kolorystycznie. 



6. Kontrola jako ści. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się do stosowania 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować teŜ materiałów 
przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania ogólnych warunków 
wykonania robót, sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych podkładów i wykładzin wraz z przygotowaniem podłoŜa oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór prac posadzkarskich 
następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru tych 
prac powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  
  materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o  
  jakości wystawionym przez producenta powinien on być laboratoryjnie zbadany, 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie  
  naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym, 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy, 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych  
  w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy wykonać za  
  pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza  
  lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie posadzek, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

 

10.          Przepisy związane. 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

 
 

 
ST. 3 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 
 

45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45111220-6 WYWÓZ GRUZU 

 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych i 
demontaŜowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie  
3 ST - Wymagania Ogólne. 

3. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Gruz i elementy z rozbiórek naleŜy 
wynieść ręcznie, w wiadrach lub za pomocą taczek poza obręb budynku i umieścić w kontenerze gruzowym., po czym  wywieźć na 
przeznaczone do składowania odpadów miejskie wysypisko. Niektóre elementy  (np. lampy) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
przekazać Inwestorowi. 

4. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych robotami towarzyszącymi są:  



- wyniesienie gruzu z terenu budowy, a w szczególności: 

    a) zerwanej posadzki z pcv i lastryka, 

    b) skutych tynków i wykładziny ściennej z płytek,   

    c) zdemontowanej ślepej podłogi z desek wraz z listwami ściennymi i progami, 

    d) zdemontowanych starych lamp oświetleniowych, 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i będzie opróŜniał go na bieŜąco. 

- zabezpieczenie ścian korytarzy przed zabrudzeniem i ich odkurzenie lub umycie po zakończeniu robót, 

- zabezpieczenie drzwi do pomieszczeń przed przedostawaniem się kurzu w czasie trwania robot rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i ich umycie po zakończenie prac. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w uzgodnionych z Inwestorem godzinach, tak by nie zakłócać normalnego toku pracy 

uczelni.. Wszystkie zdemontowane elementy, mogące podlegać ponownemu wbudowaniu bądź przekazywane Inwestorowi 

naleŜy oczyścić, posortować i zabezpieczyć przed zniszczeniem i kradzieŜą. Codziennie po zakończeniu robót rozbiórkowych 

naleŜy teren budowy sprzątnąć i zabezpieczyć, by moŜliwe było normalne funkcjonowanie uczelni. 

5. Kontrola jako ści. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie podlegających rozbiórce. 

6. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni skutych tynków i okładzin ściennych z płytek, m2 rozebranych podłóg z desek i 
lastryka, mb rozebranych legarów drewnianych i cokolików  wraz  z przygotowaniem i uporządkowaniem stanowiska pracy oraz 
niezbędnymi pracami zabezpieczającymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej SST. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce 
rozliczeniowej. 

 

7. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór prac rozbiórkowych 
następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru 
powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

Odbiór robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie podlegających rozbiórce. 

8. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z robotami rozbiórkowymi, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie demontaŜy i rozbiórek, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

9.          Przepisy związane. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
  robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

 
 

 



ST. 4 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 
KOD 45410000-4 TYNKOWANIE 

 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich 
obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
- kładzenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, 
- wykonanie tynków uzupełniających cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

Do robót tynkowych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do 
wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche 
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 
technicznych. Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie materiały główne jak 
zaprawa tynkarska, gładź gipsowa, impregnat do gruntowania, a takŜe pomocnicze jak środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych lub PN.  

3. Sprzęt. 

Roboty tynkowe powinny być wykonane przy uŜyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac zgodnie  
z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek tynkarskich. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogólne. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1.      Przygotowanie podłoŜy 



Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoŜa pod tynk naleŜy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań normy  
PN-70/B-10100. PodłoŜe pod tynk powinno być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie 
chłonne, zwilŜalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze 
powyŜej +50 C. Nadlewki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoŜa 
naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoŜy naleŜy usunąć 
warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

5.2.     Wykonanie robót tynkowych. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi  
w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniŜszej tabeli: 

 

 

 

Kategoria tynku Odchylenia 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 

kraw ędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 

kraw ędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

Kategoria III Nie większe niŜ 3 mm 
i w liczbie nie większej 
niŜ 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 

Nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 4 w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 6 w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m 

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać normie PN-B-10109 
lub aprobat technicznych. 

6. Kontrola jako ści. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować: 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- kontrolę wymagań zawartych w powyŜszej tabeli, certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów  
  budowlanych, 
- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- kontrolę przyczepności tynku do podłoŜa, 
- kontrolę grubości tynku, 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
- kontrolę wykończenia tynków na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanego tynku lub gładzi wraz z przygotowaniem  mieszanek tynkarskich i gładzi 
gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce 
rozliczeniowej. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogólne. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór tynków następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk powinien być odebrany, jeŜeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników 
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z 
zamówieniem. Podstawą odbioru robót tynkarskich stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 



- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wykonaniem tynków, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie tynków, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.          Przepisy związane. 
 
 

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 13279-2:2005 
(U) 

Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2. Metody badań. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, 

wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 

 
 

ST. 5 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 

CPV 45421141-4 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT  
GIPSOWO - KARTONOWYCH 

 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianki działowej 
z płyt GK zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścianki działowej  
płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z przykryciem obustronnym dwuwarstwową 
płytą w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

Do robót naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie materiały główne jak płyty GK, wełna mineralna, zaprawy 
gipsowe, profile i łączniki metalowe muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom aprobat technicznych lub PN.  

3. Sprzęt. 

Do robót moŜe być uŜyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki 
budowlanej i wymaganiami producenta materiałów. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - 
Wymagania Ogólne. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. Płyty i elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 / D. U. 
Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Mocowanie płyt 
kartonowo gipsowych do rusztu metalowego specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do uŜywania wkrętarek. 
Złącza płyt okleić taśma papierowa perforowaną lub z włókna szklanego z zaszpachlowaniem zaprawą gipsową.  

6. Kontrola jako ści. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne. Częstotliwość i 
zakres badań płyt gipsowo kartonowych powinna być zgodna z normą PN-B-79405. W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- jakość wykonania naroŜników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt, 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie i ugięcie płyt. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót powinna obejmować: 
- kontrolę równości powierzchni płyt, 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni ścianki, 
- kontrolę zamontowania płyt i ich wykończenia na naroŜnikach, stykach i obrzeŜach. 
Powierzchnia ścianki powinna stanowić płaszczyznę pionową. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny 
stanowić kąt prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianki z GK naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin oraz przykładania w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu badanej powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią GK powinien być dokonany z dokładnością do 0,5 mm.  
Dopuszczalne odchylenie: 
- powierzchni GK od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie więcej niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 
   na długości łaty kontrolnej, 
- powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie więcej niŜ 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pom. o  



   wys. do 3,5 m oraz nie więcej niŜ 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m, 
- przecinających się płaszczyzn - nie więcej niŜ 2 mm od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej ścianki wraz z przygotowaniem  zaprawy gipsowej, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogólne. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór ścianki następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru ścianki powinien 
zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wykonaniem ścianki, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie ścianki z płyt GK, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.          Przepisy związane. 
 
 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gispwo-kartonowe. 

PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody działań. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 
 
 

ST. 6 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 
CPV 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA 

STOLARKI BUDOWLANEJ 



 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
otworowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ stolarki 
otworowej w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

Wymiary drzwi i poszczególnych skrzydeł naleŜy ustalić z inspektorem nadzoru przed ich wykonaniem. Kolor, wymiary i 
sposób montaŜu ustalić z inspektorem nadzoru przed ich wykonaniem. 

3. Sprzęt. 

Do robót moŜe być uŜyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki 
budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - Wymagania 
Ogólne. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. Elementy stolarki zabezpieczyć przed uszkodzeniem i utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

Osadzanie stolarki  drzwiowej w otworach o nadproŜach samonośnych naleŜy wykonać w sposób, który nie uszkodzi 
istniejących ścian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed rozpoczęciem robót związanych  
z wbudowaniem lub osadzaniem  drzwi naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i 
ocenić, czy zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania robót. Ewentualne usterki usunąć. 
Do mocowania nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby lub elementy. 
Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę naleŜy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii budowanej. Stolarka 
drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw i 
atestów. Mocowania i uszczelnienia ościeŜnic dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy - producenta, lecz z zachowaniem 
warunków zawartych w poniŜszej tabeli. 
 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość 
w cm 

szerokość 
w cm 

Liczba 
punktów 

mocowania 
 
 

w nadproŜu i progu w ościeŜnicach bocznych 

do 150 4 nie mocuje się do 150  
 
 
 

150-200 6 po 1 punkcie w nadproŜu i progu w 
połowie szerokości 

w 2 punktach w odległości 33 cm od 
nadproŜa i 33 cm od progu 
 
 
 



powyŜej 200 8 po 2 punkty w nadproŜu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości okna 

do 150 4 nie mocuje się 

150-200 8 po 1 w nadproŜu i progu w połowie 
szerokości 

powyŜej 150 
 
 
 

powyŜej 200 10 po 2 punkty w nadproŜu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości okna 

w 3 punktach 
- w odległości 33 cm od nadproŜa 
- w 1/2 wysokości 
- w odległości 33cm od progu 
 
 
 

Styk ościeŜnicy drzwiowej ze ścianami naleŜy wypełnić elastyczną masą silikonową w pomieszczeniach o 
podwyŜszonej wilgotności masą o właściwościach grzybobójczych (silikon sanitarny).  

6. Kontrola jako ści. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne. Badanie 
dostarczonej stolarki naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w publikacji "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowano-montaŜowych" tom I cz. 4 (Budownictwo ogólne) Wyd. ARKADY. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 osadzonej stolarki drzwiowej  wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogólne. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór zamontowanej stolarki 
następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru 
osadzonej stolarki powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z osadzeniem stolarki, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie i montaŜ stolarki wraz z okuciami i zamkami i jej niezbędną regulacją, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.          Przepisy związane. 

 
 

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 
PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 
 
 
 
 



ST.7 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 
CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ 
 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany instalacji elktrycznej wraz z 
osprzętem zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wymianę instalacji 
elektrycznej wraz z osprzętem w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały.  

We wskazanych pomieszczeniach naleŜy wymienić instalację elektryczną z wymaganymi punktami świetlnymi. Liczba 
zamontowanych opraw musi być taka sama jak liczba starych, zdemontowanych opraw. Typ oprawy i moc instalowanych 
świetlówek naleŜy ustalić z inspektorem nadzoru przed ich zakupem. 

3. Sprzęt. 

Do robót moŜe być uŜyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki 
budowlanej i wymaganiami producenta opraw. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - Wymagania 
Ogólne. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Oprawy i świetlówki zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

Wymianę instalacji elektrycznej  naleŜy wykonywać przez pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Wszelkie roboty 
zanikające powinny być przed ułoŜeniem tynków odebrane przez inspektora nadzoru.  MontaŜu opraw i osprzęty naleŜy 
dokonać ściśle według instrukcji ich producenta po zakończeniu wszystkich prac remontowych w danym pomieszczeniu. 



Prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. Po zakończeniu prac 
instalacyjnych naleŜy wykonać pomiary skuteczności ochrony oraz dokonać sprawdzenia zadziałania wyłączników 
róŜnicowoprądowych, samoczynnego wyłączenia. NaleŜy przeprowadzić równieŜ pomiary uziemnienia. 

 

6. Kontrola jako ści. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne. Kontrola jakości 
montaŜu opraw polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. Sprawdzenie i kontrola jakości 
wykonania tych prac powinna obejmować: 
- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- kontrolę wyglądu opraw i osprzętu, 
- sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej i opraw świetlnych. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1szt zamontowanych opraw , osprzętu , 1mb wymiany kabli elektrycznych wraz z ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogólne. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór wykonania instalacji 
elektrycznej  następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół 
odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeŜeli były zlecane. 
 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wymianą instalacji elektrycznej, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z montaŜem osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.          Przepisy związane. 

 
 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
 PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. 
  

 
ST. 8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) 

 
CPV 45330000-9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE 



 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
     

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany nistalcji wod- kan ora 
armatury zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wymianę instalacji wod-kan i 
armatury w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2. Materiały.  
 
2.1 Rury 
a). rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi normy PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN1329-

2:2002 łączone na uszczelkę gumową i wcisk, w zakresie średnic  50- 160 mm 
b). rury kanalizacyjne PE wg wymagań normy PN-EN 1519-1:2002 i PN ENV 1519-2:2002 
2.2.   Armatura 
a). baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną perlatorem, niklowane  

15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie nie niŜszym niŜ ORAS, przy bateriach 
stojących montować zawory odcinające nadtynkowe, kątowe 

b). zawory czerpalne ze złączką do węŜa  15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208  
c). zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula mosiądz 

chromowany 
d).  zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosięŜny, spręŜyna i pierścień mocujący-stal 

nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar. 
e). zawór antyskaŜeniowy typ CA-spręŜyna ze stali nierdzewnej, korpus mosiądz, filtr stal nierdzewna, 

ciśnienie nominalne 10bar. 
f).  filtr siatkowy z zaworem upustowym o średnicy otworów sitka 500mikronów 
-wąŜ tłoczny półszytwny o średnicy 25mm. ,  
Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte  w normie PN-EN 200, PN-93/M-750020, 
PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150, 
PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206. 
 
2..3. Przybory i urządzenia sanitarne 
a). wpusty ściekowe (kratki)  50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna kratka, 

spełniające wymogi normy PN-EN 1253-14:2002  
b). rury wywiewne PVC  110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206  
c). czyszczak kanalizacyjny PVC  110 mm (posiadający aktualny certyfikat dopuszczeniowy) 
 
d). umywalki ceramiczne koloru białego, w standardzie nie niŜszym niŜ koło serii nova wg PN-79/B-12634 

 

2. Sprzęt. 



 
Do robót moŜe być uŜyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki 
budowlanej i wymaganiami producenta . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST - Wymagania 
Ogólne. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  sprawne  technicznie,  
nie  powodujące  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  obsługujących. 
NaleŜy uŜywać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montaŜowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów  
i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. 
Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.  
. Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie było dłuŜsze niŜ 1,0m. JeŜeli rury są przewoŜone luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie moŜe być 
wyŜszy niŜ 1m. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu wjeŜdŜające na drogę publiczną z budowy 
nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, naleŜy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być 
transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych przewóz powinien 
odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC.   
Urządzenia sanitarne Ŝeliwne. Porcelanowe i blaszane składować naleŜy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 
Urządzenia z tworzyw sztucznych przechowywać  w magazynach zamkniętych, w których  temperatura nie spada poniŜej 
0oC. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie.  
 

 

5. Wykonanie robót. 
 
Przed przystąpienie do montaŜu instalacji naleŜy: 
-wyznaczyć miejsca układania (montaŜu) rur i kształtek, 
-wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia 
-wykonać bryzdy w ścianach 
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 
W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (takŜe ścianki działowe)  powinny  one być  osadzone w 
tulejach ochronnych wystających 2cm poza lico ściany,  przy  czym  w miejscach  tych  nie  moŜe  być  połączeń  rur. 
Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 

 

6. Kontrola jako ści. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą 
posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.. 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w ST. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie mogą znajdować się materiały inne niŜ 
zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nieposiadające atestów lub aprobat.  
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułoŜenia rur  
- szczelności wykonania połączeń 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 
 
6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 



Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie większym niŜ 2m słupa wody. 
Podejścia i piony naleŜy poddać próbie przez naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. JeŜeli przewody kanalizacje i ich połączenia  nie wykazują przecieków to wynik badania moŜna uznać za pozytywny. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z piasku; 
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia spadów i średnic przewodów; 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów; 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów; 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 
-      próby szczelności instalacji 
-     grubości izolacji termicznej 
6.4.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna wynosić więcej niŜ  5 

cm 
- odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niŜ 0,1 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  5 cm 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadami wykonanych robót. 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1szt  zamontowanej armatury , 1mb wymiany rur wod-kan wraz z ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej. Ogólne wymagania 
dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogólne. 

 

8. Odbiór robót. 

 
1. Sposób  odbioru  robót  budowlanych 

Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  izolacji  cieplnej. Odbiorom 
częściowym naleŜy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest 
utrudnione bądź niemoŜliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonych odbiorów częściowych naleŜy sporządzać protokoły odbioru technicznego-częściowego, oraz dołączyć 
wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym.    Wykonawca  nie moŜe kontynuować prac bez odbioru przez Inspektora nadzoru i 
ulegających zakryciu. Odbiór  robót  budowlanych  prowadzić  w  oparciu  o  załoŜenia  zawarte  projekcie budowlano- 
wykonawczym,  na  podstawie  przedstawionych  Polskich Normach  i  odpowiednich  przepisów  prawnych  z  
uwzględnieniem  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. W trakcie budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moŜe 
zlecać badania laboratoryjne jakości materiałów uŜytych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  
instalacji wod-kan, c.o. i gazowej mianowicie: 
- roboty montaŜowe wykonania  instalacji; 
- wykonanie izolacji; 
- próby szczelności instalacji; 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z kaŜdego odbioru sporządzać protokół.  
8.2. Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu wszystkich prac naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania instalacji.  
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 



- sprawdzenie długości przewodów oraz prawidłowości lokalizacji 
- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej 
- sprawdzenie prawidłowości spadków kanałów 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności rur  
- protokół przeprowadzonych płukań przewodów 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
- inwentaryzację powykonawczą. 
Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę  gotowości do odbioru. 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów określonych 
w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST. 

9. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet 
wykonanych czynności związanych z wymianą instalacji elektrycznej, zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.: 
-   przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wymiana instalacji wod-kan wraz z armaturą, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy.  

10.          Przepisy związane 
 

PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  
badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  

stalowych  ocynkowanych. 



  

 



                                                                                                            Załącznik Nr 5  
do SIWZ 

 
    
 
............................................................ 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
„Remont pomieszcze ń w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”.  

 
oświadczam, Ŝe: 

 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.jedn. 
Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163  z późn. zm..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                          ....................................................... 
(data)                                                                                        (podpis osoby/osób upowaŜnionych do 
                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy) 
 



Załącznik nr 6  
do SIWZ  

 
 
 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W CZYNNYM OB IEKCIE 

UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ODPOWIADAJ ĄCYM SWOIM 
RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWI ĄCYM PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA  W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT  
 
Lp. Nazwa obiektu i adres Data rozpoczęcia 

realizacji  
m-c / rok 

Data zakończenia 
realizacji  
m-c / rok 

Wartość 
wykonanego 
zamówienia 

Nazwa, adres i 
telefon 

Zamawiającego 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

4 

 

 

    

5 

 

 

    

6 

 

 

    

 
 
 
Załączniki: 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w zamówienia zostały zrealizowane z naleŜytą starannością 
 
 
 
 
Miejscowość ........................data ............................   

.................................................... 
 

                                                                                                     (podpis osoby/osób upowaŜnionych 
        do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 



Załącznik nr 7 
Do SIWZ 

 

 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZY Ć 
PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ INNYCH  

POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ  
 
 
 
 

Lp. Imi ę i nazwisko Przewidziana funkcja Rodzaj i numer upr awnień 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
 
dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w osoby posiadają uprawnienia o których mowa w pkt 5.3. a, b c 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
 
 
 
 
 
Miejscowość ........................data ............................       
 

.................................................... 
 

                                                                                                     (podpis osoby/osób upowaŜnionych 
        do reprezentowania Wykonawcy) 
 



Załącznik Nr 8 do SIWZ 
- projekt - 

UMOWA NR SE – AG/        /      /07 
 

zawarta w dniu ………………….. 2007 r. w Czeladzi pomiędzy: 
 
Gminą Czeladź, zwaną dalej Zamawiaj ącym,  reprezentowaną przez: 
 
Burmistrza Miasta Czelad ź  - mgr in Ŝ. Marka Mrozowskiego 

pełniącego swoją funkcję w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
 
zwanym dalej Wykonawc ą o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zawartej na podstawie wyboru oferty dokonanego przez 

Zamawiaj ącego  w trybie przetargu nieograniczonego jest remont pomieszczeń w budynku 
Urzędu Miasta Czeladź zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy . 

2. Dokumenty z postępowania stanowią integralną część niniejszej umowy. 
3. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
4. Szczegółowy zakres robót objętych  niniejszą umową określony jest w w opisie technicznym oraz 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i obejmuje roboty ogólnobudowlane, 
instalacje elektryczne i instalacje wodno – kanalizacyjną 

 
§ 2.  

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1.  Przedmiot umowy realizowany będzie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. 

 
§ 3.  

1. Wartość umowna zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą określa się do kwoty netto 
........................... zł + podatek VAT w kwocie ......................zł. Ogółem wartość brutto do 
.................................. zł. Słownie zł. brutto : 
.........................................................................................../ 

2. Obowiązującą formą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze  
sporządzone na podstawie przedstawionych cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy oraz faktycznej ilości wykonanych robót potwierdzonych  przez inspektora 
nadzoru. 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych (na odrębne zlecenie Zamawiającego) lub 
zamiennych, rozliczane one będą kosztorysami powykonawczymi, z zachowaniem czynników 
cenotwórczych obowiązujących dla podstawowego zakresu rzeczowego. 

4. Ostateczna wartość robót nie moŜe przekroczyć kwoty ustalonej w pkt. 1 § 3 niniejszej 
umowy. 

 
 

§ 4.  
 

1. Dopuszcza  się  moŜliwość  częściowego  fakturowania  wykonanych  robót .  
2. Podstawą wystawienia  faktury  / częściowej, końcowej /  będzie  kosztorys powykonawczy 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z protokołem odbioru wykonanych robót / 
częściowy, końcowy /.  

3. Łącznie faktury częściowe (do momentu podpisania protokołu końcowego) nie mogą przekroczyć 
90% wartości zamówienia. 



4. NaleŜność  za  wykonane  prace  Zamawiający  będzie  regulował w  terminie  30  dni  od  daty  
złoŜenia  faktury  na  rachunek  Wykonawcy .   

5. Terminem zapłaty będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca oświadcza Ŝe w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest płatnikiem 

podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: …………………………. 
7. Zamawiaj ący  oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP: 

625–10–03–163 oraz wyraŜa zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. 
 

§ 5.  
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie ze złoŜoną 
ofertą, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i 
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, przepisami 
przeciwpoŜarowymi, 

b) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
oraz wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, 

c) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego, 

d) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
e) utrzymanie ogólnego porządku na budowie /na własny koszt/ poprzez: 

- ochronę mienia, 
- oznakowanie terenu budowy, 
-  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 
- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, 
- ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami, 
- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

f) przygotowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami BHP.  
g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Zobowiązany 

jest równieŜ na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie 
stwarzały zagroŜenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. 

h) zapewnienie bezpiecznego przejścia do wszelkich lokali. 
i) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia, powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie 

j) przedłoŜenie najpóźniej podczas odbioru końcowego certyfikatów lub aprobat 
technicznych  dla materiałów uŜywanych  przy realizowanych robotach, wyników badań i 
pomiarów instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokumentacji powykonawczej. 

 
2. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić między innymi następujące 

uwarunkowania: 
 

a) przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym obiekcie i dlatego prace szczególnie 
uciąŜliwe (wiercenia, skuwanie) powinny być wykonywane po godz. 1500 , 

b) Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem znajdujące się w 
pomieszczeniach biurowych meble i sprzęt, 

c) Wykonawca siłami własnymi przygotuje dostęp do miejsc wykonywania robót (przeniesienie 
mebli), 

d) Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie posprzątać pomieszczenie 
biurowe, 

e) Całość prac naleŜy prowadzić w sposób nie powodujący zbyt uciąŜliwości dla pracowników i 
interesantów.  

 
§ 6 *) - alternatywnie 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, bez udziału 
podwykonawców. 



 
W sytuacji gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, Ŝe część przedmiotu zamówienia zostanie wykonana 
przez podwykonawców § 4 niniejszej umowy otrzyma brzmienie: 
 

§ 6 *) alternatywnie 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 
.................................................................................... 
2. Roboty pozostałe, tj. w zakresie ……………………………………………………… zostaną 

wykonane przy pomocy podwykonawców.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do kierowania pracą swoich podwykonawców oraz zapewnienia 

koordynacji własnych prac z pracami wykonywanymi przez tych podwykonawców oraz innych 
wykonawców – stanowiących bezpośrednie dostawy inwestorskie. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców zatrudnionych 
przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z ich pracy oraz szkody 
związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby 
trzecie. 

5. Przy realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców płatność kaŜdej z faktur 
bezwzględnie uzaleŜniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
podwykonawcy, iŜ został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych 
zafakturowanym zakresem. 

 
§ 7.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 
……………………………………. 

  
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

……………………………….  
Kierownik robót przed rozpoczęciem prac sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

 
§ 8. 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 
1/ Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

    a/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

  b/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 500,-zł 
za kaŜdy dzień opóźnienia, 

  c/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady w wysokości 500,- zł. za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2/ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 10% wynagrodzenia umownego, z 
wyjątkiem okoliczności określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

3.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej naleŜności Wykonawcy. 
4. W razie zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.. 
 
 

§ 9 
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji zrealizowanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od 
umowy; 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót zrealizowanych oraz 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

 



§ 10  
1.      Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2.      Wykonawca /kierownik budowy/ zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie 

pisemnej. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia. 

3.      Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 4 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4.      JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1/ jeśli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2/ jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 
   a/ jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
   b/ jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
5.      Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

6.      Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o 
usunięciu wad oraz Ŝądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

7.      Zamawiający wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjny odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie. 

 
§ 11 

1.      Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy zostanie rozszerzony poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.      Termin gwarancji wynosi:  
- 3 lata od dnia odbioru końcowego 

 
 

§ 12 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

zamówienia brutto wymienionego w § 3 pkt. 1  

 

     tj.:  ………………….. zł  (słownie zł: ...........................................................................................) 
w następujących formach: (alternatywnie) 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 
 

2. Strony postanawiają, Ŝe 70 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia robót przez Zamawiającego jako 
naleŜycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości i zostanie zwrócona 
nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

 
§ 13  

1.  Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaŜności. 
2. Zmiany dokonane niezgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są niewaŜne. 
 

 



§ 14 
1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.       Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 15 
Wykonawca  nie moŜe przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiaj ącego 
wierzytelności, bez jego zgody. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
                                          
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                 WYKONAWCA 
 


