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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

NA: 

 
„Remont toalet w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”.  

 

 

 
CPV:   

45000000-7 – Roboty budowlane  
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45410000-4 - Tynkowanie 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obi ektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów uŜyteczno ści publicznej 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urz ądzeń sanitarnych    
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1. Zamawiaj ącym jest Gmina Czelad ź,  

Reprezentowana przez Burmistrza  
Siedziba Gminy: 
Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 
tel. (32) 76 37 974 – Wydział Administracyjno - Gospodarczy 
tel. (32) 76 37 923 – Wydział Finansowo - BudŜetowy 
fax:(32)76 33 694 
NIP: 625-10-03-163 
Regon: 000515721 
Urząd Miasta Czeladź czynny jest: 

w poniedziałki od 730 - 1700 

od wtorku do czwartku :  od – 730 – 1530.  
w piątki od 730 – 1400 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia :  

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 206 000 Euro zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r 
Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) zwaną dalej Ustawą. 
 

3. Przedmiot zamówienia.  
„Remont toalet w budynku Urzędu Miasta Czeladź”. 
6 toalet w tym: 2 toalety jednokabinowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 4 toalety 
dwukabinowe 

45000000-7 – Roboty budowlane  
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45410000-4 - Tynkowanie 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obi ektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów uŜyteczno ści publicznej 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urz ądzeń sanitarnych    

          
1) szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do siwz,  

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - załącznik nr 5 do siwz, projekt 
budowlany– załącznik nr  3, projekt aranŜacji – załącznik nr 4 
Oryginał dokumentacji znajduje się do wglądu w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym 
Urzędu Miasta Czeladź – ul. Katowicka 45 – pok. 129.w godzinach pracy Urzędu. 

2) w ramach zamówienia oferent zobowiązany jest do wykonania innych robót w szczególności 
wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych  

3) przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym obiekcie i dlatego prace szczególnie 
uciąŜliwe (wiercenia, skuwanie) powinny być wykonywane po godz. 1500 , 

4) Wykonawca siłami własnymi przygotuje dostęp do miejsc wykonywania robót  
5) Wykonawca zapewni bieŜące utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych naraŜonych na 

zabrudzenia w związku z wykonywanymi pracami, 
6) Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie posprzątać pomieszczenia, w których 

odbywały się prace remontowe oraz ciągi komunikacyjne naraŜone na zabrudzeni w trakcie 
wykonywanych prac. 

7) Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty 
techniczne dla materiałów uŜywanych  przy realizowanych robotach, wyników badań i pomiarów 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokumentacji powykonawczej.  

8) Całość prac naleŜy prowadzić w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla pracowników i 
interesantów. 

9) miejsce realizacji zamówienia: Czeladź, ul. Katowicka 45  
10) KaŜdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia 

uwarunkowań terenu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i 
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przydatnych do wyceny prac. 
11) Najpóźniej w dniu przekazania frontu prac Wykonawca przedłoŜy wykaz wszystkich pracowników, 

którzy będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia z określeniem ich imienia, nazwiska 
oraz numerem dowodu osobistego. Ponadto Wykonawca przedłoŜy do wglądu dokumenty 
potwierdzające, Ŝe pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni w 
zakresie BHP oraz zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego w związku z pracami do 
realizacji. 

12) Zamawiający wskaŜe miejsce lokalizacji kontenera na odpady z robót rozbiórkowych w rejonie 
budynku Urzędu Miasta. 

13) Wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpady stanowią własność Wykonawcy w 
związku z czym w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoŜy kartę przekazania tych 
odpadów na składowisko odpadów lub do utylizacji. 

 
 

4. Termin wykonania zamówienia.  
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. 
 

5. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  

5.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w szczególności w 
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 zadania - 
roboty budowlane realizowane w obiekcie uŜyteczności publicznej, odpowiadające swoim 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej 
niŜ 100.000,- zł. kaŜda; 

5.3 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w 
szczególności  

a) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji kierowniczych w budownictwie w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy 

b) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji, 

WyŜej wymienione osoby muszą wykazać przynaleŜność do odpowiedniej Izby Samorządu 
Zawodowego. 

5.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w 
szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na wartość nie mniejszą niŜ 200.000,- zł. 

5.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 Ustawy;     

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w 
pkt. 6 SIWZ 
 
 

6. Wykaz  o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu;  
6.1 Oświadczenie, ze Wykonawca spełnia wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy i nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy -  (wzór załącznik nr 6) 
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.4 wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, robót budowlanych realizowanych w obiekcie uŜyteczności 
publicznej w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem wartości zamówień, dat wykonania i odbiorców wraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie ( wzór - załącznik nr 6) 

6.5 Wykaz osób po stronie wykonawcy, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 
posiadające wymagane uprawnienia – wg wzoru jak w załączniku nr 8. Do oferty naleŜy 
dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez w/w osoby 
oraz potwierdzające ich przynaleŜność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. 

6.6 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
wartość  nie mniejszą niŜ 200.000,- zł. 

 
  

Uwagi: 
1.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2  składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające Ŝe nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem składania 
ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3, składa dokument lub  
dokumenty potwierdzające, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania 
ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się  dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem 
terminów j.w  

 
2.Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłoŜyć dokumenty wymienione w pkt 

6.1, 6.2 i 6.3 odrębnie dla poszczególnych podmiotów. 
 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument, którym 
ustanowiono pełnomocnika naleŜy dołączyć do oferty. 

 
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 
złoŜyli pełnomocnictwa albo którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy bądź którzy złoŜyli 
wadliwe  pełnomocnictwo, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania 
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Uwaga!  
1. Wymienione wy Ŝej dokumenty lub o świadczenia musz ą być załączone do oferty.             
Składane dokumenty mog ą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii dokume ntów 
lub o świadcze ń poświadczonych na ka Ŝdej stronie za zgodno ść z oryginałem przez 
Wykonawc ę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
2. Zamawiaj ący mo Ŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie po świadczonej kopii 
dokumentu, gdy zło Ŝona przez Wykonawc ę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwo ści co do jej prawdziwo ści. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami.  

W niniejszym postępowaniu obowiązuje zasada pisemno ści . Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą 
elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (przesłanie własnoręcznie podpisanego 
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji).  
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  
Wnioski Wykonawców o udostępnienie SIWZ mogą być składane za pomocą telefaxu lub drogą 
elektroniczną bez konieczności potwierdzenia na piśmie. 
 
Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej www.czeladz.pl 
W przypadku dokumentów dotyczących postępowania protestacyjnego Zamawiający dopuszcza 
wyłącznie formę pisemną. 
 
Nr telefaksu (32) 76-33-694 
e-mail     administracyjny@um.czeladz.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami. 
Bogusława Karecińska – Kierownik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego 
                                                      tel. (032) 76 37 990  
                                                      fax (032) 76 33 694 
godziny pracy Urzędu Miasta Czeladź  

w poniedziałki od 730 - 1700 

od wtorku do czwartku :  od – 730 – 1530.  
w piątki od 730 – 1400 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH 
KaŜdy Wykonawca moŜe  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, chyba Ŝe prośba o wygaśnie 
treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie mniej 6 dni przed terminem składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytania oraz odpowiedź zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
Zamawiający moŜe przed upływem składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w takim przypadku zastosowanie mają przepisy art. 38 ust. 4-6.  
Wykonawca, który sam pobierze SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego powinien, w celu 
złoŜenia poprawnej oferty, śledzić i weryfikować jej aktualność. Zamawiający nie ponosi w tym 
przypadku odpowiedzialności za treść oferty złoŜonej przez Wykonawcę, w której nie uwzględnione 
zostały ewentualne modyfikacje SIWZ. 
  

8. Wymagania dotycz ące wadium.  
Zamawiający nie przewiduje  wniesienia wadium. 
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9.  Termin zwi ązania ofert ą. 
Ustala się termin związania ofertą na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.    
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim. 

1. Oferta winna zawierać 
a) Formularz ofertowy wraz z załącznikiem (wg wzoru zał ącznika nr 1 )  
b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ z uwzględnieniem projektu budowlanego – załącznik nr 3, projektu aranŜacji – 
załącznik nr 4 oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 

c) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 SIWZ 
2. Oferta (formularz i wszystkie jego załączniki) powinna być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a kserokopie dokumentów – potwierdzone  
„za zgodność z oryginałem” przez w/w osoby. 

3. W przypadku sporządzania oferty przez osobę / osoby inne niŜ uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy ( zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego upowaŜnienia. 

4. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
5. Ofertę naleŜy składać w jednym egzemplarzu, 
6. Nie wypełnienie wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym i w formularzu ofertowym będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty.  
7. Wykonawcy zabrania się modyfikacji przedmiaru robót poprzez zmianę kolejności lub dopisywanie 

nieujętych pozycji.  
8. Wszystkie koszty sporządzenia oferty w tym równieŜ koszty ewentualnych tłumaczeń i 

uwierzytelnień dokumentów, ponosi wykonawca, niezaleŜnie od wyników postępowania. 
 
 

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 
 

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty nale Ŝy składa ć w Kancelarii pok. 118 Urzędu Miasta Czeladź, Czeladź, ul. Katowicka 45 nie 
później niŜ do godziny 9 00   dnia 27 listopada 2009r.   
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 
Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
 

Urząd Miasta Czelad ź 
ul. Katowicka 45 
41- 250 Czeladź 

 
i oznakowana następująco: 
 

OFERTA PRZETARGOWA NA  

„Remont toalet w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”. 
 

Nie otwiera ć przed 27 listopada 2009r. do godziny 10 00. 

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 

2. DOSTARCZENIE OFERTY ZAMAWIAJĄCEMU 
Oferta moŜe być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub przesłana 
pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, Ŝe zostanie ona dostarczona przed upływem 
wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą 
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pocztową. Oferty dostarczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną 
zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu. 
Oferty, które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub 
niezaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 
 

3. OTWARCIE OFERT 
Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 27 listopada  2009r o godzinie 10 00 w sali Nr 113 w Urzędzie Miasta 
Czeladź, ul. Katowicka 45. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Po otwarciu kaŜdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych: 
nazwa i adres Wykonawcy oraz  cena ofertowa. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert 
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. 
Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zastrzeŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4.  
Na wniosek wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy. 
 

4. WYCOFANIE I ZMIANA OFERTY  
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty pod 
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej (vide dział XI pkt 1)    i dodatkowo oznaczone 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej (vide dział XI pkt 1) i dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Do pisma o wycofaniu 
oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferty wycofane będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
 

5. BADANIE OFERT 
Badanie waŜności ofert oraz ich ocena nastąpi w części niejawnej postępowania. 
(Dokumenty i warunki wymagane od wykonawców uczestniczących w postępowaniu wyszczególnione 
są w pkt 5, 6 i 10 niniejszej Specyfikacji). 
Zamawiający sprawdza kompletność ofert oraz ich zgodność z Ustawą i Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

6. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK: 
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe ,z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
Niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferty zostały poprawione. 
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę którego oferta została 
poprawiona. 
 

7. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERTY 
W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. Wykonawca winien złoŜyć wyjaśnienia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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8. WYKLUCZENIE OFERENTA 
Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów: 
określonych w art. 24 Ustawy. 

9. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy.  

10. OCENA OFERT 
Zamawiający dokonuje oceny nieodrzuconych ofert na podstawie kryteriów określonych w pkt 13 
niniejszej Specyfikacji. 

11. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie o zamówienie publiczne w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 93 Ustawy 
 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.  
1. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie 
2. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
3. Cenę oferty naleŜy wyliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót 

określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2 .z uwzględnieniem projektu budowlanego – 
załącznik nr 3, projektu aranŜacji – załącznik nr 4 oraz specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót – załącznik nr 5. Do wartości kosztorysowej naleŜy doliczyć stosowny podatek od 
towarów i usług VAT - wg wzoru w formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Cena oferty musi 
zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 
przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  jak równieŜ w niej nie ujęte, 
a bez których nie moŜna wykonać zamówienia. Oferent przed ostatecznym określeniem ceny 
ofertowej, jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres trwania umowy i w 
Ŝadnym przypadku nie podlegają zmianom.  

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o kosztorysy 
powykonawcze sporządzone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 
ofertowym. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym nie mogą ulec zmianie  w 
czasie obowiązywania umowy. 

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert.  
 
KRYTERIA OCENY 

Cena –waga procentowa 100 % 
 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. 
NajniŜsza zaoferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tzn. 100, kaŜda kolejna wyŜsza 
otrzyma ilość punktów niŜszą wyliczoną w proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniŜszej wg 
wzoru: 

 
         cena minimalna  

    Wc =( ---------------------------) x 100 pkt 
 
  cena badana 

WYBÓR OFERTY 
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który otrzyma największą ilość punktów. 
 

14. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 
złoŜyli ofertę informując jednocześnie o: 
- nazwie (firmę) i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.  
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- wykonawcach, których oferty zostały  odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana, nie 
krótszy niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienie o wyborze oferty i nie później niŜ przed upływem 
terminu związania ofertą, chyba Ŝe zachodzą przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 1a Ustawy. 
Niestawienie się w podanym terminie będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy  
(art. 94 ust. 2 Ustawy). Wybrany Oferent winien skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od 
momentu powiadomienia go o wyborze oferty i uzgodnić wszystkie kwestie konieczne do sprawnego 
zawarcia umowy. 
 

15. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy.  
Nie jest wymagane zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 

16. Istotne postanowienia umowy.  
Określono w załączniku nr 9 (wzór umowy). 
 

17. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy. 
Protest wnosi się pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
Protest uwaŜa się wniesiony z chwila, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, ze mógł 
zapoznać się z jego treścią. 
Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Ustawy. 
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
W przepadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.183 ust.1 Ustawy w terminie 
10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protest inny, niŜ wymieniony w art.183 ust.1 Ustawy, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od 
dnia jego wniesienia. 
Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

1. opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. odrzucenia oferty; 

przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu  w terminie 5dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię 
treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równowaŜne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.  
 

18. Oferty cz ęściowe.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

19. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

20. Zamówienia uzupełniaj ące. 
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Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

21. Oferty wariantowe.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

22. Adres poczty elektronicznej  
administracyjny@um.czeladz.pl     
 

23. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
zamawiaj ącym a wykonawc ą. 
 

Cena oferty winna być określona w PLN. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą 
prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
 

24. Zamawiaj ący nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

25. Podwykonawcy.  
Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W tym przypadku w 
formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać, którą cześć zamówienia powierzy do 
realizacji podwykonawcom. 
 

26. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post ępowaniu  
 

27. Postanowienia ko ńcowe.  
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą miały 
zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.). 
Załączniki : 

a. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
b. Przedmiar robót – załącznik nr 2  
c. Projekt budowlany – załącznik nr 3 
d. Projekt aranŜacji – załącznik nr 4 
e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 
f. wzór oświadczenia, Ŝe wykonawca nie jest wykluczony z postępowania i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu   - załącznik nr 6 
g. wykaz zrealizowanych robót toŜsamych z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 7  
h. wykaz osób, którym wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 

budowy oraz innych  posiadających uprawnienia zgodnie z zapisami w pkt. 5.3siwz – 
załącznik nr 8 

i. wzór umowy – załącznik nr 9 
 
podpisy członków komisji: 

 
ZATWIERDZAM: 

1. ……………………….. 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

2. ……………………….. 
mgr Anna Ślagórska 

3. ……………………….. 
 
4. ……………………….. 

 
5. ……………………….. 

 
 

Czeladź, dn. 6.11.2009 r. 



 Załącznik Nr 1 
do SIWZ 

1. .............................................. 
  (nazwa wykonawcy) 

2. .............................................. 
        (adres) 

3. ............................................... 
         (tel. fax, e-mail) 

4. ............................................... 
         (REGON) 

5.   ………………………………...  
 (NIP)  

6. Wykonawca jest* / nie jest* płatnikiem  
 Podatku VAT 

7. ……………………………… 
    (nr konta bankowego) 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Niniejszym zgłaszamy  przystąpienie do przetargu nieograniczonego na: 
 
 

„Remont toalet w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź”.  

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę : 
 

 
Warto ść netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.......... ............................... zł  
 
+VAT  ..........% tj. ……………………………………….. zł.  
 
Warto ść brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia......... .............................................zł  
 
słownie ........................................... ........................................................................................ 
 
Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty podpisa nia umowy. 
 
Udzielamy 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot za mówienia 
 

 

Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawc om:    

  

……………………………………………………………………………………........................................ 

 

……………………………………………………………………………………........................................ 

 

Urząd Miasta Czelad ź 
ul. Katowicka 45 
41-250 Czeladź 



 
 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń, 

2. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

3. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i uzyskaliśmy konieczne informacje, potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty. 

4. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy wg załączonego 
wzoru. 

 
 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1. Kosztorys ofertowy 
2. ....................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
5. ....................................................................................................................... 

 

 

 

........................................                     ............................................................ 
     (pieczęć Wykonawcy)               (podpis osoby/osób upowaŜnionych 
                            do reprezentowania Wykonawcy) 
........................................              
      (miejscowość i data) 
 
 



Załącznik nr 2

Przedmiar robót



Przedmiar robót  6AP-09-G.
Roboty budowlane i instalacyjne - modernizacja łazienek

Obiekt Urząd Miasta

Kod CPV 45215510-5, 45111100-9, 45410000-4, 45442100-8, 454300000, 45215000-7, 45332200-5, 
45332300-6, 45332400-7, 45232400-7

Budowa Czeladź ul. Katowicka 45

Inwestor Urząd Miasta Czeladź - Czeladź ul. Katowicka 45

Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Częstochowa ul. Leśmiana 2/1

Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 września  2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził Jan Uliński  upr.  UAN-VIII-7342/75/93        SLK/BO/1910/02

Częstochowa VIII. 2009



Rodos 6.8.5.2 [7079]

Tabela przedmiaru robót Strona 2/6

Urząd Miasta

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty budowlane.
Kod CPV :  45111100-9 roboty rozbiórkowe

Kod CPV:  45410000-4 tynkowanie

Kod CPV: 45442100-8 roboty malarskie.

Kod CPV: 454300000  układanie płytek ceramicznych

1 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - 12x0,90m 1x0,80m

parter    5 szt 5,00

Ip.    4 szt 4,00

IIp.    4 szt 4,00

razem szt 13,00

2 KNR 4-01
0329/01

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej

parter    (0,90*2,00-0,70*2,00) m2 0,40

Ip.    (0,90*2,00-0,70*2,00) m2 0,40

IIp.    (0,90*2,00-0,70*2,00)*2 m2 0,80

razem m2 1,60

3 KNR 4-01
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

Ip.    (0,90*2,00-0,70*2,00)*2 m2 0,80

IIp.    (0,90*2,00-0,70*2,00) m2 0,40

razem m2 1,20

4 KNR 2-02
1016/02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi
wewnątrzlokalowych FD7

szt 13,00

5 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

parter    0,90*2,00*5 m2 9,00

Ip.    0,90*2,00*4 m2 7,20

IIp.    0,90*2,00*4 m2 7,20

razem m2 23,40

6 KNR 4-01
0709/05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu

szt 13,00

7 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

parter    10,41+10,10 m2 20,51

Ip.    9,94+11,98 m2 21,92

IIp.    10,34+11,86 m2 22,20

razem m2 64,63

8 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

parter    (1,98+1,72)*2*2,00+(3,46+1,95)*2*2,00+(1,59+1,43)*2*2,00+(3,25+2,02)*2*2,00-0,90*2,00*7 m2 57,00

Ip.    (3,45+1,83)*2*2,00+(2,09+1,85)*2*2,00+(3,50+1,60)*2*2,00+(3,37+2,01)*2*2,00-0,90*2,00*6 m2 68,00

IIp.    (3,29+1,89)*2*2,00+(2,12+1,86)*2*2,00+(3,36+1,94)*2*2,00+(3,47+1,60)*2*2,00-0,90*2,00*6 m2 67,32

razem m2 192,32

9 KNR 4-01
0108/17

Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

1,60*0,10 m3 0,16

1,20*0,16 m3 0,19

64,63*0,03 m3 1,94

192,32*0,03 m3 5,77

razem m3 8,06

10 KNR 4-01
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km  - x12

m3 8,06

11 Kalkulacja
indywidualna

Koszt składowania gruzu.

m3 8,06

12 NNRNKB 7
1132/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm

m2 64,63

13 NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 29,7 x 29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 
na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 64,63

14 KNR 0-12
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

parter    (1,98+1,72)*2*2,37+(3,46+1,95)*2*2,37+(1,59+1,43)*2*2,37+(3,25+2,02)*2*2,37-0,90*2,00*7 m2 69,88

Ip.    (3,45+1,83)*2*2,37+(2,09+1,85)*2*2,37+(3,50+1,60)*2*2,37+(3,37+2,01)*2*2,37-0,90*2,00*6 m2 82,58
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IIp.    (3,29+1,89)*2*2,37+(2,12+1,86)*2*2,37+(3,36+1,94)*2*2,37+(3,47+1,60)*2*2,37-0,90*2,00*6 m2 81,77

razem m2 234,23

15 NNRNKB 6
2802/05

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 29,7x59,8cm na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 234,23

16 KNR-W 2-02
2701/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

m2 64,63

17 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

parter    (1,98+1,72)*2*0,63+(3,46+1,95)*2*0,63+(1,59+1,43)*2*0,63+(3,25+2,02)*2*0,63 m2 21,92

Ip.    (3,45+1,83)*2*0,67+(2,09+1,85)*2*0,67+(3,50+1,60)*2*0,57+(3,37+2,01)*2*0,57 m2 24,30

IIp.    (3,29+1,89)*2*0,59+(2,12+1,86)*2*0,59+(3,36+1,94)*2*0,57+(3,47+1,60)*2*0,57 m2 22,63

razem m2 68,85

18 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 68,85

19 KNR 4-01
0310/05

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów

parter    3,16*2*4 m 25,28

Ip.    3,16*2*3 m 18,96

IIp.    3,16*2*2 m 12,64

razem m 56,88

20 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - wentylator

szt 6,00

21 Kalkulacja
indywidualna

Ścianki działowe systemowe z płyty wiórowej laminowanej z drzwiami.

Ip.    1,83*2,00+2,01*2,00+1,20*2,00*2 m2 12,48

IIp.    1,35*2,00+1,20*2,00+1,94*2,00+1,89*2,00 m2 12,76

razem m2 25,24

22 KNR 4-01
0354/12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

1,25*6 m 7,50

razem m 7,50

23 KNR 2-02
0129/02

Montaż podokienników o długości ponad 1m

szt 6,00

24 KNR 0-19
0929/07

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni 
ponad 1,5m2 - z folią antywłamaniową.

1,15*1,52*6 m2 10,49

razem m2 10,49

25 KNR 4-04
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

3,50*5 m 17,50

razem m 17,50

26 KNR 4-04
0804/02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II

3,50*5 m 17,50

razem m 17,50

27 KNR 4-04
0804/03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji III

3,50*5+2,20*2 m 21,90

razem m 21,90

28 KNR 2-02
1207/04

Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - ze stali 
nierdzewnej

3,50*15+2,20*2 m 56,90

razem m 56,90

2.  Instalacja wod.-kan. i c.o.
Kod CPV:  45215000-7 , 45332200-5,  45332300-6,  45332400-7, 45232400-7

29 KNR 4-02
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

szt 6,00

30 KNR 4-02
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

kpl 10,00

31 KNR 4-02
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

kpl 6,00
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32 KNR 4-02
0521/01

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m

kpl 10,00

33 KNR 4-02
0230/04

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku

3,21*2*3 m 19,26

15,00 m 15,00

18,00 m 18,00

razem m 52,26

34 KNR 4-01
0208/03

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm

szt 6,00

35 KNR 4-01
0336/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 20,00

36 KNR 4-01
0339/01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 33,00

37 KNR 4-01
0325/01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł

m 33,00

38 KNR 4-01
0324/01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł  "na pełno"

m 20,00

39 KNNR 4
0208/03

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m 19,26

40 KNNR 4
0208/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m 33,00

41 KNNR 4
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach  
wciskowych

szt 10,00

42 KNNR 4
0222/02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 2,00

43 KNNR 4
0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  
wciskowych

szt 15,00

44 KNR 4-02
0114/02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm

m 25,00

45 KNNR 4
0112/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalmych

m 12,00

46 KNNR 4
0112/04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalmych

m 8,00

47 KNNR 4
0112/01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalmych

m 8,00

48 KNNR 4
0112/03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalmych

m 25,00

49 KNR 2-15u2
0103/02

Montaż elementu szachtowego Geberit Unifix System

kpl 25,00

50 KNR 2-15u2
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 10,00

51 KNR 2-15u2
0104/02

Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym

szt 5,00

52 KNR 2-15u2
0104/03

Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym

kpl 10,00

53 KNNR 4
0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

szt 25,00

54 KNNR 4
0116/06

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 
zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych
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szt 10,00

55 KNNR 4
0137/01

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

szt 10,00

56 KNNR 4
0135/01

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm

szt 3,00

57 KNR 0-35
0120/01

Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta zasobnikowych 
podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 50dm3, wiszących.

kpl 6,00

58 KNNR 4
0418/01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

szt 6,00

59 KNNR 4
0412/01

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm

szt 6,00

60 KNR 2-02
1218/03

Wsporniki ramienne ze stali okrągłej - dla niepełnosprwnych.

szt 8,00

3.  Instalacja elektryczna.
61 KNR 4-03

1135/03
Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych w podłożu innym niż betonowe

szt 16,00

62 KNR 4-03
1125/01

Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi 
przewodami

szt 12,00

63 KNNR 5
0503/01

Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych

kpl 16,00

64 KNNR 5
0306/02

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

szt 12,00
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1.Roboty budowlane.

2.Instalacja wod.-kan. i c.o.

3.Instalacja elektryczna.

Razem
Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Ogółem kosztorys
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PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM 
ŁAZIENEK I MODERNIZACJĄ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I 

WODOCIĄGOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU MIASTA W CZELADZI UL. 
KATOWICKA 45  

Dane inwestora :  Urząd Miasta Czeladź

                            Czeladź , ul. Katowicka 45

Nazwa i adres jednostki projektowania   : P. P. H. U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz

                                                       ul. Glogera 15, 42-200 Częstochowa

                                                                  Tel. 034 366 46 57; 0 503 714 602

PROJEKTOWAŁ: częśc architektoniczno-budowlana 

                              mgr inż. Małgorzata Gołabek  nr upr. UAN-VIII-7342/154/92

                              częśc instalacyjna:

                   mgr inż. Krystyna Prokopska nr upr. UAN-VIII-7342/36/92

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA  :

I.  CZĘŚC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA :

1. Częśc opisowa 

2. Część rysunkowa:

rys. Nr 1. Istniejące zagospodarowanie                1 : 1000 

rys. Nr 2.  Rzut parteru                                          1 : 50

rys. Nr 3.  Rzut I piętra                                          1 : 50 

rys. Nr 4.  Rzut II piętra                                         1 : 50



  

rys. Nr 5.  Przekroje przez parter                                 1: 50

rys. Nr 6   Przekroje przez I piętro                                1: 50

rys. Nr 7.  Przekroje przez II piętro                                1: 50

II .CZĘŚC INSTALACYJNA:

1. Częśc opisowa modernizacji kanalizacji sanitarnej 

2. Częśc rysunkowa 

rys. Nr 1.  Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut piwnic         1: 50

rys. Nr 2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru        1: 50

rys. Nr 3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut I piętra         1: 50

rys. Nr 4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut II piętra        1: 50

rys. Nr 5   Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwinięcie          1: 50 

III. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA



  

CZĘŚC ARCHITEKTONICZNA 
OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem. 
1.2. Wizja lokalna,
1.3. Pomiar z natury.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie  projektu budowlanego związanego z remontem 
toalet znajdujących się w budynku Urzędu Miasta w Czeladzi przy ul. Katowickiej 45

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotem opracowania jest 6 toalet przeznaczonych do remontu
Posadzki wykonane z płytek ceramicznych.
Okładziny ścian wykonane z płytek ceramicznych.
Ściany pomalowane białą farbą emulsyjną.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, drewniana
Stolarka okienna PCV
Instalacje
Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, co, instalację elektryczną, alarmową i 
odgromową.

4. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Należy zdemontować stare umywalki i muszle klozetowe, stolarkę okienną i drzwiową.
Wymienić  grzejniki w koniecznym zakresie.
Zerwać  stare posadzki i okładziny ścian.
Wykonać niezbędne rozbiórki ścian działowych.
Demontaż krat okiennych oraz poręczy na klatkach schodowych
Wymiana pionów kanalizacyjnych (według projektu instalacji sanitarnej)

5. PRACE ADAPTACYJNE
Zamontować nowe instalacje sanitarne oraz urządzenia sanitarne, drzwi, okna , 
grzejniki, pojemnościowe podgrzewacze wody, osobne krany do pobierania wody na 
wys. 60cm, kratki odprowadzające, folie antywłamaniowe na okna, poręcze ze stali 
nierdzewnej na klatkach schodowych.
Przeczyścić kominy wentylacyjne w ścianach i zamontować wentylatory elektryczne.
Wykonać nowe punkty oświetlenia oraz przełączniki.
Na podłogach położyć płytki gresowe (klasa ścieralności 4, przeznaczone do 
stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o właściwościach antypoślizgowych 
(R9), odporne na działanie temperatury, w tym mrozoodporne).
Na ścianach położyć płytki gresowe (j.w.) do wysokości 237cm.(wybrana została została 
wersja 1 z projektu aranżacji 



  

Wykonać sufity podwieszane modułowo rozbieralne 60X60cm, opuszczone 
maksymalnie 10cm.
Zamontować oświetlenie.
Ściany pomalować farbą emulsyjną zmywalną .
Zamontować stolarkę okienną typową białą PCV, stolarkę drzwiową drewnianą 
(skrzydła 90cm) lub w okleinie drewnopodobnej lub naturalnej, typowa, kolor: dąb.
W toaletach na I i II piętrze postawić lekkie ścianki działowe, systemowe, wykonane z 
30mm płyty wiórowej pokrytej obustronnie  laminatem w kolorze popielatym. 
Standardowa całkowita wysokość kabin 200cm, włączając 15cm prześwitu nad 
podłogą. Standardowa głębokość kabin 120cm.



  

II .CZĘŚC INSTALACYJNA:

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora;

projekt architektoniczno- budowlany;

inwentaryzacja;

aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA     

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI 
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ w budynku Urzędu Miasta w Czeladzi.

3. DANE OGÓLNE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek znajduje się w Czeladzi przy ulicy Katowickiej 45 . Jest to 
budynek istniejący, dwupiętrowy podpiwniczony.Budynek posiada istniejącą sić 
wodno-kanalizacyjną. Instalacja ta kwalifikuje się do wymiany Szczegółowe dane 
dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych pomieszczeń  znajdują się 
w projekcie architektonicznym .

4. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE MODERNIZOWANEJ  KANALIZACJI. 

Roboty związane z instalacją kanalizacji w budynku  polegać będą na 
rozprowadzeniu i podłączeniu przewodów żeliwnych PCV oraz na demontażu 
żeliwnych przewodów,

Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną (piony, podejścia do urządzeń sanitarnych oraz 
przewody odpływowe) wykonać z rur PCV łączonych kielichowo na wcisk. Przewody 
kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania  z zachowaniem 
spadków i średnic podanych na rozwinięciu i rzutach. W budynku zaprojektowano 
piony kanalizacyjne o średnicach:   110 i 75 PCV zakończonE rurami wywiewnymi 
(wg części rysunkowej ). Wywiewniki należy umieścić pół metra powyżej dachu. Na 
każdym pionie spustowym w garażu oraz w miejscach załamań zamontować rewizje 
wg części rysunkowej. Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. 
Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudowane. Podejścia 
pod miski ustępowe prowadzić w posadzce lub pod stropem (parter) wg części 
rysunkowej. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być 
zaopatrzone w syfon. Do pionów należy podłączyć podejścia do poszczególnych 
przyborów sanitarnych. 



  

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Projekt modernizacji instalacji kanalizacyjnej dla budynku

URZĘDU MIASTA w CZELADZI

ul. Katowicka 45

CZELADŹ   

INWESTOR: URZĄD GMINY / MIASTA w CZELADZI

Ul. Katowicka 45

CZELADŹ

                                               

1. Informacje ogólne

Przedmiotowym budynkiem jest budynek Urzędu Gminy/Miasta w Czeladzi.

Jest to budynek istniejący, dwupiętrowy podpiwniczony.

 

Roboty związane z instalacją kanalizacji w budynku  polegać będą na :

- rozprowadzeniu i podłączeniu przewodów żeliwnych PCV,
- demontażu żeliwnych przewodów,

Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych w trakcie użytkowania obiektu należy 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom stosując odpowiednie zabezpieczenia 
zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. pod nadzorem osób do tego 
uprawnionych.



  

Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru  technicznego ze strony kierownika 
budowy

i kierownika robót.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy obsłudze  
i  konserwacji  budowlanego  sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  oraz  na 
placach  składowych  materiałów  budowlanych  na  terenie  budowy)  może  być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

1. posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska 
pracy,

2. został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku 
pracy

Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między 
innymi: 

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników,
- kontroli  stanu  pozostawienie  miejsca  pracy  w  stanie  nie  stwarzającym 

zagrożenia. 
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej 

pracowników,
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy,
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy;

Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  posiadać  dokument 
stwierdzający  aktualne  szkolenie  BHP  oraz  aktualne  badania  lekarskie 
dopuszczające  pracownika  do  wykonywania  określonych  prac  budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi,  z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  kierownik  budowy  powinien 
przeprowadzić  dodatkowe  szkolenie  całej  załogi  odnośnie  specyfiki  konkretnej 
budowy:  odnośnie  sprzętu  który  będzie  użyty,  ewentualnych  zagrożeń  i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń.



  

2. Zalecenia

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu

- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.  

Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonującej 
te prace. 

Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót należy zabezpieczyć pod 
względem  wysokości  oraz  bezpośredniego  sąsiedztwa  kabli  energetycznych  
i elektroenergetycznych.

Roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Budownictwa  
i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. Nr 13, poz. 93), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 
2002  r.,  
o  warunkach  technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) oraz PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go 
w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczeństwa przy pracy 
na wysokości  i  inne.  Sprzęt  ochronny oraz narzędzia  powinny posiadać aktualne 
atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania.

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione jakichkolwiek 
przeszkód (deski, gruz itp.).



  

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione tylko 
osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze w 
postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni powinny 
być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.  

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia,  wibrację oraz inne szkodliwe czynniki  i  zagrożenia związane  
z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten 
winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie  powinien  być  urządzony punkt  pierwszej  pomocy obsługiwany przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Na budowie  powinna być  umieszczona tablica  informacyjna z  wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać:

− zgodnie  z  projektem  budowlanym,  zatwierdzonym  w  odpowiednich  urzędach  
i instytucjach,

− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
− zgodnie z przepisami BHP,
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi.



  

Oświadczam, że:

Praca projektowa została wykonana zgodnie z umową 

oraz  z  art.  20  ust.  4  Prawo  budowlane.  Oświadczam,  że  projekt 

budowlany: 

„Projekt modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku Urzędu 

Gminy/Miasta w Czeladzi”  został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu 
budowlanego

BUDYNEK URZĘDU GMINY I MIASTA

 W CZELADZI 

Adres obiektu 
budowlanego

 ul. KATOWICKA 45

CZELADŹ

Dane inwestora

URZĄD GMINY I MIASTA

W CZELADZI UL. KATOWICKA 45

Nazwa i adres jednostki 
projektowania

P.P.H.U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz

ul. Glogera 15, 42-200 Częstochowa

Tel. 034 366 46 57; 0 503 714 602

PROJEKT MODERNIZACJI
INSTALACJI  WODY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krystyna Prokopska nr upr. UAN-VIII-7342/36/92

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dagmara Jach – Żelazkiewicz nr upr. 714/01



SPIS  TREŚCI

1. Podstawa opracowania;

2. Przedmiot i zakres opracowania;

3. Dane ogólne obiektu;

4. Opis instalacji wody ;

SPIS  RYSUNKÓW

1.Instalacja wody - rzut piwnic; 1:50

2.Instalacja  wody - rzut parteru; 1:50

3.Instalacja wody - rzut I piętra; 1:50

4.Instalacja wody - rzut II piętra; 1:50

5.Instalacja wody - schemat;    -



1. PODSTAWA OPRACOWANIA     

•zlecenie inwestora;

•projekt architektoniczno- budowlany;

•inwentaryzacja;

•aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania; 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA     

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI WODY 

dla budynku Urz du Gminy/Miasta w Czeladzi.ę

3. DANE OGÓLNE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek znajduje się w Czeladzi przy ulicy Katowickiej 45. Przedmiotowy 

budynek jest istniejący. Przebieg podłączenia budynku nie jest przedmiotem tego opracowania. 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych pomieszczeń oraz 

rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.

4. INSTALACJA WODY 

Instalację wewnętrzną wody (piony oraz podłączenia do przyborów sanitarnych) wykonać 

z rur PP BOR PLUS firmy Wavin. Ciepła woda do umywalek w pomieszczeniach sanitariatów 

będzie  doprowadzana  z  elektrycznych  podgrzewaczy  wody  usytuowanych  pod  umywalkami 

(według części rysunkowej). Przewody prowadzić w bruzdach ściennych możliwie w miejscu 

istniejących, które należy zdemontować. Usytuowanie istniejących przewodów zweryfikować w 

trakcie  prac  remontowych.  W miejscach  zabudowań  z  karton-gipsu  projektowane  przewody 

prowadzić po ścianie(według części rysunkowej). W budynku zaprojektowano 2 piony zimnej 

wody  o  średnicy  φ 40 z  rur  PP,  które  należy  podłączyć  w  piwnicy  do  istniejącej  instalacji 

rozprowadzającej. Po odejściu podłączeń do przyborów na parterze należy zastosować zwężkę na 



pionach φ 32/ 40 (według części rysunkowej). 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Projekt modernizacji instalacji wody
dla budynku URZĘDU MIASTA w CZELADZI
ul. Katowicka 45
CZELADŹ   

INWESTOR: URZĄD GMINY / MIASTA w CZELADZI
Ul. Katowicka 45
CZELADŹ

                                               
1. Informacje ogólne

Przedmiotowym budynkiem jest budynek Urzędu Gminy/Miasta w Czeladzi.
Jest to budynek istniejący, dwupiętrowy podpiwniczony.
 

Roboty związane z instalacją wody w budynku  polegać będą na :
- demontażu istniejących stalowych przewodów,
- rozprowadzeniu i podłączeniu przewodów z rur PP BOR plus,
- montaż zaworów i armatury,

Z  uwagi  na  prowadzenie  prac  budowlanych  w  trakcie  użytkowania  obiektu  należy  zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom stosując odpowiednie zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami 
BHP i p.poż. pod nadzorem osób do tego uprawnionych.
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy
i kierownika robót.
Przy  pracach  budowlanych  (roboty  budowlano  –  montażowe,  prace  przy  obsłudze  
i  konserwacji  budowlanego  sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  oraz  na  placach  składowych 
materiałów budowlanych na terenie budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
− posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
− został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi: 

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników,
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia. 
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    pracowników,
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy,
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument stwierdzający aktualne szkolenie 
BHP  oraz  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  pracownika  do  wykonywania  określonych  prac 
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości włącznie. 

1



BIOZ – Projekt modernizacji instalacji wody dla Budynku Urzędu Gminy/Miasta w Czeladzi ul. Katowicka 45

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić dodatkowe szkolenie 
całej  załogi  odnośnie  specyfiki  konkretnej  budowy:  odnośnie  sprzętu  który  będzie  użyty,  ewentualnych 
zagrożeń i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń.

2. Zalecenia

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne 
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu
- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.  

Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonującej te prace. 
Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót należy zabezpieczyć pod względem wysokości 
oraz  bezpośredniego  sąsiedztwa  kabli  energetycznych  
i elektroenergetycznych.

Roboty  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  
i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93),  
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  czerwca  2002  r.,  
o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 
oraz PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy,  zakład  zobowiązany  jest  zaopatrzyć  go  
w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne, 
rękawice,  obuwie ochronne,  pasy bezpieczeństwa przy pracy na wysokości  i  inne.  Sprzęt  ochronny oraz 
narzędzia powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania.

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu 
instruktażu obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach 
właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze w postaci gaśnic proszkowych, 
koców p.poż, piasku, szpadli.
Drogi  ewakuacyjne  prowadzące  bezpośrednio  na  teren  otwartej  przestrzeni  powinny  być  drożne  nie 
zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.  

Pracownicy narażeni  na urazy mechaniczne,  porażenia  prądem, upadki  z  wysokości,  oparzenia,  zatrucia, 
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wibrację  oraz  inne  szkodliwe  czynniki  i  zagrożenia  związane  
z  wykonywaną  pracą,  powinni  być  zaopatrzeni  w  sprzęt  ochrony  osobistej.  Sprzęt  ten  winien  posiadać 
stosowne atesty i certyfikaty.

Na  budowie  powinien  być  urządzony  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  wyszkolonych  w  tym 
zakresie pracowników.
Na  budowie  powinna  być  umieszczona  tablica  informacyjna  z  wykazem  ważnych  telefonów  takich  jak: 
Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać:
− zgodnie  z  projektem  budowlanym,  zatwierdzonym  w  odpowiednich  urzędach  

i instytucjach,
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
− zgodnie z przepisami BHP,
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi.

3



Praca projektowa została wykonana zgodnie z umową 

oraz z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane. Oświadczam, że projekt budowlany: 

„Projekt  modernizacji  instalacji  wody  dla  budynku  Urzędu  Gminy/Miasta  w 

Czeladzi” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej  oraz jest  kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.

Projektant:

Sprawdzający:
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Załącznik nr 5

Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót



     SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
      WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Zadanie:  Projekt robót budowlanych związanych z remontem łazienek i modernizacją

         instalacji kanalizacyjnej, instalacji zimnej wody dla budynku 

Urzędu Miasta w Czeladzi ul. Katowicka 45

            Inwestor:                      Urząd Miasta Czeladź
Czeladź, ul. Katowicka 45  

ROBOTY  BUDOWLANE   -   WYMAGANIA OGÓLNE  
  Kod CPV 45000000-7

1.  Zakres robót objętych  budowlaną  specyfikacją  techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania szczegółowe dla robót:

I. Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9
II         Tynkowania   Kod CPV 45410000 - 4
III       Robót  malarskich   kod CPV 45442100-8
IV       Okładzin z elementów  ceramicznych  Kod CPV 45430000 -  Układanie płytek  
            ceramicznych na podłogach i na ścianach 
V Robót montażowych kabin systemowych
VI Wytyczne do kosztorysów
VII      Modernizacja instalacji kanalizacyjnej:
            -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i  
             społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej Kod CPV 45215000-7
            -Hydraulika   Kod CPV 45332200-5
            -Kładzenie upustów   Kod CPV 45332300-6
            -Roboty instalacyjne z zakresie sprzętu sanitarnego  Kod CPV 45332400-7
            -Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego Kod CPV 45232400-7 
VIII     Modernizacja instalacji zimnej wody:
            -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i  
             społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej Kod CPV 45215000-7
            -Hydraulika   Kod CPV 45332200-5
            -Kładzenie upustów   Kod CPV 45332300-6
            -Roboty instalacyjne z zakresie sprzętu sanitarnego  Kod CPV 45332400-7
            -Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego Kod CPV 45232400-7 

2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  w/w  robót 

3.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową  i  niniejszą  specyfikacją.

4.  Przekazanie placu budowy.

1



Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
dokumentację   projektową  i  specyfikację  techniczną wykonania   i odbioru robót.

5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania    
i  odbioru  robót.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian    
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  robót. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania          i 
odbioru  robót  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
Jeżeli  została  określona  wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna  tolerancji  albo  obie  te 
wartości,  to roboty powinny być  prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych,
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją  techniczną  wykonania   i  odbioru   robót,  ale  osiągnięta  zostanie  możliwa  do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Kierownik  budowy  może  zaakceptować  takie 
roboty  i  zgodzić się  na  ich  pozostawienie.
W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie  są  w  pełni  zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  robót, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie. 

6.   Zabezpieczenie placu budowy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  aż  do  zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót.

 2.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory itp.,  oraz podejmie wszelkie inne  środki  niezbędne  dla  ochrony 
robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  realizacji  zadania,  aż  do 
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych  w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków:
 a) Miejsca  na  bazy,  magazyny, składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe   zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
 b)  Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
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c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi  substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.

8.  Ochrona przeciwpożarowa

 1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 2. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie przepisy. 
 3. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy.

9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie            o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.
3.Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia, 

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

10.  Ochrona własności publicznej 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej 

 2. Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

 3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska   u odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń  w  obrębie  placu  budowy.

 4. O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i  Kierownika  budowy.

 5. Wykonawca  jest  zobowiązany  w  okresie  trwania  realizacji  budowy  do  właściwego 
oznaczenia  i  zabezpieczenia  przed uszkodzeniem  tych  urządzeń

 6. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Kierownika  budowy i właściciela urządzenia oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.

 7. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń  uzbrojenia  terenu  wskazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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 2. Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne 
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych   na 
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.

12.  Ochrona i utrzymanie robót

 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

 2. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były   w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

13.  Sprzęt

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru 
robót  

3. Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi  budowy kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w  przypadkach  gdy  wymagają 
tego  przepisy.

14.  Transport

 1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

  2.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do  placu  budowy.

15. Kontrola  jakości  robót 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 
budowy  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową  i  specyfikacją  techniczną wykonania 
i odbioru  robót  

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-  bhp.
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w 
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procesie technologicznym, proponowany sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Kierownikowi  budowy

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu,
- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

16.  Zasady kontroli jakości robót

 1. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć  założoną  jakość  robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek  i  badań  materiałów 
oraz  robót

  3. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacją  techniczną  wykonania   i  odbioru 
robót  

17. Badania i pomiary

 1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 2. Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi  budowy  kopie raportów  z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określony w programie zapewnienia 
jakości.

3. Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Kierownika  budowy  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. 

18.  Atesty jakości materiałów i urządzeń

 1.  Kierownik  budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznym  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
         Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  punkcie  a)   i   które  spełniają  wymogi 
specyfikacji  technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w potrzeby 
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników   tych   badań   będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi  budowy.

  Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   będą  odrzucone.

19.  Dokumenty budowy

1.  Dziennik budowy
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     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. 

     Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej   i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej   imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw.   

     Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika  budowy.

 
2. Księga obmiaru

      Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się   w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.

3.  Dokumenty laboratoryjne
      Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Winny  być  udostępnione  na 
każde życzenie Zamawiającego.

 
4. Pozostałe dokumenty budowy
     Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w  punktach  1 - 3, następujące 

dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.

5.  Przechowywanie dokumentów budowy
      Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  placu  budowy w miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.
      Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
      Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Kierownika   budowy  i 

przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie Zamawiającego.

20.  Obmiar robót

1.  Obmiar  robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych  robót   zgodnie  z 
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym  i specyfikacji 
technicznej  wykonania i odbioru  robót.

  2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

  3. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów.

21.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów
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 1. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary  długości,  będą  wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.

 2. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do  podstawy.
 3. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 

lub inną zaakceptowaną przez Kierownika  budowy.
 4.  Jeśli Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru  robót  dla danych robót nie wymaga 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
 5. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
 6. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe  powinny być  ważone co najmniej  raz dziennie,  w czasie  wskazanym przez 
Kierownika  budowy.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację.

 7. Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być 
przewożone  pojazdami  o  kształcie  skrzyni,  której  pojemność  można  łatwo  i  dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający  jego 
identyfikację. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.

  8. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.
  9. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak  drut, rury,  elementy w rolkach i 

belach,  dla  których  w  ateście  producenta  podano  ich  wymiary  lub  masę,  dane  te  mogą 
stanowić  podstawę  obmiaru.  Wymiary  lub  masa  tych  elementów  mogą  być  losowo 
sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i 
odbioru  robót  

10. Cement i wapno będą mierzone w megagramach
11. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 

konstrukcje.
12. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
13. Wszelkie   inne   materiały   będą  mierzone  w  jednostkach  określonych w  Specyfikacji 

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  

22. Podstawa  płatności  

     Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  zamawiającego  w 
dokumentach umownych.

     Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych.

     Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenia  ryczałtowego  będzie 
uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające się na jej  wykonanie, 
określone  dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej 

     Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
    -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
    -  wartość zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy
    -   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
    -   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

     
23. Przepisy związane

1. Ustawy :
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r.
   Nr 207, poz.2016 z późn. zm.)
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- Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177)
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)          z 2002 

r. Nr 147, poz.1229)
- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321          z późn. 

zm.)
-  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz.627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086)

2. Rozporządzenia:
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r.  w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 
Nr 209. poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określania polskich 
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 
technicznych,  zakresu i  formy aprobat  oraz trybu ich udzielania,  uchylania  lub zmiany 
(Dz.U. Nr 209, poz.1780)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r.                w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401)

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.  2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004  r.   w  sprawie  sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, 
poz.2042)
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I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych dla przygotowania terenu pod budowe 
lub rozbiórek w istniejacym obiekcie Urzędu Miasta w Czeladzi ul. Katowicka 45

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna (SST) stanowi dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót  rozbiórkowych  wewnatrz  obiektów  budowlanych  kubaturowych  i  rozbiórki 
zewnętrznych schodów wejściowych na teren inwestycji. 
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  wprowadził  w  specyfikacji  zmiany, 
uzupełnienia lub uścislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgledniajace 
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robót, które sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robót objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w 
czasie remontu lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz rozbiórki zewnętrznych  schodów 
wejściowych na teren inwestycji obejmuja:
a)  roboty obejmujace  rozebranie:  konstrukcji  murowych  i  betonowych  -  sposobem recznym, 
przy  użyciu  klinów,  młotów,  dragów  stalowych  i  oskardów  a  w  przypadku  rozbiórki 
mechaniczniej przy pomocymłotów pneumatycznych , pił do ciecia betonu itp..
b) roboty odnosza sie do ich wykonywania przy rozbieraniu elementów budynków (budowli) bez 
względu na ich wymiary

Wyszczególnienie czynnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległosci w poziomie i na potrzebna 
wysokosc  (kondygnacje),  narzedzi,  lin  zabezpieczajacych  i  wszelkiego  drobnego  sprzetu 
pomocniczego,
-  segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  i  urzadzen  uzyskanych  z  rozbiórki 
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowan itp. w 
obrebie strefy obiektu rozbieranego,
- obsługiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsługi,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowan, 
stemplowan itp.,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezposredniej 
strefy
przyobiektowej,
- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki).



1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Roboty  rozbiórkowe  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okresla  dokumentacja, 
która powinna zawierac:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokosciowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych przy wykonywaniu rozbiórek w wykopach
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w których wykonywane sa rozbiórki,
– wyniki techniczne badan podłoża gruntowego,
–  szczegółowe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane  zageszczenie  zasypki, 
nasypu po wykonaniu rozbiórek itp.).

1.4.2. Głebokosc wykopu – różnica rzednej terenu i rzednej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głebokosc jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop sredni – wykop, którego głebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop głeboki – wykop, którego głebokosc przekracza 3 m.
1.4.6.  Pozostałe  okreslenia  podstawowe i  definicje  wynikajace  z  polskich norm,  przepisów i 
literatury technicznej:
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiazujacymi  przepisami,  stanowiacy urzedowy dokument  przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót.
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
– książka obmiaru – ksiażka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w ksia9ki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru,
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót,
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy,
–  projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przeka9e  Wykonawcy  teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentacje 
projektowa:
– Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywac 
błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,  a o ich wykryciu  winien natychmiast 
powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżnosci,  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uważane za wartosci docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  okreslonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub 
SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalajaca  jakosc  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostana 
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,  swiatła ostrzegawcze,  sygnały itp., 
zapewniajac w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrebnej  zapłacie  i  przyjmuje  sie,  że  jest 
właczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiazek  znac  i  stosowac  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm
dotyczacych  ochrony  srodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  bedzie  unikac 
uszkodzen  lub  uciażliwosci  dla  osób  lub  własnosci  społecznej  i  innych,  a  wynikajacych  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miał szczególny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwoscia powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  beda  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do użytku.
Nie  dopuszcza  sie  użycia  materiałów  wywołujacych  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót beda miały aprobate techniczna wydana przez
uprawniona  jednostke,  jednoznacznie  okreslajaca  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na srodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich
szkodliwosc  zanika  (np.  materiały  pylaste)  moga  byc  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagaja  tego  odpowiednie  przepisy 
Zamawiajacy  powinien  otrzymac  zgode  na  użycie  tych  materiałów  od  własciwych  organów 
administracji  panstwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie srodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, 
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bedacych włascicielami tych 
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich 
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  własciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem 
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiazany  jest  umiescic  w  swoim  harmonogramie  rezerwe  czasowa  dla 
wszelkiegob  rodzaju  robót,  które  maja  byc  wykonane  w  zakresie  przełozenia  instalacji  i 
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  bedzie  z  nimi 
współpracował,  dostarczajac  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca bedzie  odpowiadac  za wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urzadzen  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciażen osi pojazdów
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciażenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  bedzie  przestrzegac  przepisów  dotyczacych 
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczególnosci  Wykonawca  ma  obowiazek  zadbac,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniajacych  odpowiednich 
wymagan  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  bedzie  utrzymywał  wszelkie  urzadzenia 
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i  odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej  nie 
podlegaja odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  ochrone  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urzadzenia 
używane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.



Jesli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji 
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z 
robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  bedzie  przestrzegac  praw  patentowych  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 
lub  metod  i  w  sposób  ciagły  bedzie  informowac  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Zródła uzyskania materiałów (odzysk z rozbiórek)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego zródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 9e materiały 
uzyskane z dopuszczalnego zródła w sposób ciagły spełniaja wymagania SST w czasie postepu 
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych, właczajac w to zródła wskazane 
przez  Zamawiajacego  i  jest  zobowiazany  dostarczyc  Inspektorowi  nadzoru  wymagane 
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zródła.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych 
oraz  proponowana  przez  siebie  metode  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi 
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosc  za  spełnienie  wymagan  ilosciowych  i  jakosciowych 
materiałów z jakiegokolwiek zródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne 
koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowia inaczej.
Uzyskany z rozbiórek gruz bedzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywo9ony przy uzyciu
stosownego sprzetu.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w dokumentach  umowy beda wykorzystane  do robót  lub odwiezione  na odkład 
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  zródeł  materiałów  bedzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do 
robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Powższe dotyczy drewna usługowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin 
i lin stalowych



 
2.4. Zasady postepowania z gruzem
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może byc byc przez Wykonawcę spryzmowany a
nastepnie  sukcesywnie  zgodnie  z  planem  organizacji  robót  wywożony  na  wysypisko  i  do 
utylizacji odpadów na odległosc do 25 km.
Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek moga byc za zgoda Inspektora nadzoru czasowo
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca  jest  zobowiazany  do  używania  jedynie  takiego  sprzetu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom 
zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byc uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany 
w dobrym stanie  i  gotowosci do pracy.  Bedzie  on zgodny z normami  ochrony srodowiska i 
przepisami dotyczacymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu  do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Przewiduje sie  możliwosc 
wariantowego użycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie może byc pózniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet,  maszyny,  urzadzenia i  narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków 
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych
Wykonawca  przystepujacy  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  obiektów  kubaturowych 
powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
– rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
– rozbiórek recznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i  
  drewna , żurawie samojezdne ,wciagarki reczne lub elektryczne , rusztowania systemowe,   
  pomosty wewnętrzne)
– rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu
Natomiast do wykonania robót zwiazanych z rozbiórka elementów dróg, schodów i chodników 
może być wykorzystany sprzet podany poni9ej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
  spycharki,
  ładowarki,
  samochody cieżarowe skrzyniowe i samowyładowcze
  zrywarki,
  młoty pneumatyczne,
  piły mechaniczne,
  pilarki spalinowe,
  koparki,
  frezarka do asfaltu,
  piła do asfaltu.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca  jest  zobowiazany  do  stosowania  jedynie  takich  srodków  transportu,  które  nie 
wpłyna  niekorzystnie  na  jakosc  wykonywanych  robót  i  bezpieczenstwa  przewo9onych 
materiałów( gruzu).
Liczba  srodków  transportu  bedzie  zapewniac  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
okreslonymi  w dokumentacji  projektowej, SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  beda  spełniac  wymagania  dotyczace  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciażen  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciażen na osie 
moga  byc  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  bedzie  usuwac  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu
Wybór srodków transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii
gruzu (materiału), jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz odległosci transportu. 
Wydajnosc środków transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu 
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji.
Pozostawia sie wykonawcy mozliwosc wariantowego okreslenia srodków transportu gruzu oraz
załadunku i wyładunku na wysypisku w odl.do 25 km.
Zwiekszenie  odległosci  transportu  ponad  wartosci  zatwierdzone  nie  może  byc  podstawa 
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiekszone odległosci 
nie zostały wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  oraz  za  jakosc 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa , 
badz wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do robót  na danym odcinku sporzadzi  w ramach ceny za 
roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektów w pasie robót z adresem obiektu 
i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i 
pekniec

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.1.
Roboty  rozbiórkowe  mo9na  wykonywac  mechanicznie  lub  recznie  w  sposób  okreslony  w 
specyfikacjach  technicznych  lub  przez  Inżyniera.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  staja  sie 
własnoscia  Wykonawcy  powinien  on  przewiezc  je  na  miejsce  okreslone  w  specyfikacjach 
technicznych lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacja techniczna staja sie własnoscia Wykonawcy 
powinny  byc  usuniete  z  terenu  budowy.  Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów 
schodów,  dróg,  chodników,  itp.  powinny  byc  tymczasowo  zabezpieczone.  W szczególnosci 
należy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
W  cenie  za  wykonanie  robót  rozbiórkowych  Wykonawca  winien  uwzglednic  opłaty  za 
składowanie materiałów z rozbiórki. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
beda  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru  uwzgledni  wyniki  badan  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  wystepujace  przy 



produkcji i przy badaniach materiałów, doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych 
oraz inne czynniki wpływajace na rozważana kwestie.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  beda  wykonywane  nie  pózniej  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawce,  pod grozba  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie wycinki drzew i krzaków.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.
 
5.4. Dokładnosc wyznaczenia i wykonania rozbiórek
Kontury  robót  rozbiórkowych  ulegajace  pózniejszemu  zanikowi  należy  wyznaczyc  przed 
przystapieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórek elementów 
budynków  zasadnicze  linie  i  krawedzie  powinny  być  wytyczone  na  trwałych  elementach 
obiektu.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  powinno  byc  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Różnice  w  stosunku  do  projektowanych  wymiarów  rodzajów robót  rozbiórkowych  powinna 
miescic się w przedziale [ +1 cm i – 3 cm]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do  obowiazków  Wykonawcy  nale9y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogólna opisujaca:
– organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
– organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów
robót,
–  system  (sposób  i  procedure)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakoscia  wykonywanych 
robót,
– wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
– sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujacych, a tak9e wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposób i  forme  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi 
nadzoru,
b) czesc szczegółowa opisujaca dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich własciwosci w czasie transportu,
– sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robót
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac 
założona jakosc robót.
Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosc dokonania rozbiórki i sprawdza czy nie wystepuje
zagrozenie spowodowane przez roboty rozbiórkowe na miejscu rozbiórki.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo9e dopuscic do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ) , które posiadaja:
•  zgodnosc z Polska Norme a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy,  jeżeli  nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i  które spełniaja wymogi SST. i 
każda ich partia dostarczona do robót bedzie posiadac okreslone w w sposób jednoznaczny jej 
cechy.

6.1.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego  i 
Wykonawce  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  konca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnosc  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiazujacymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  beda 
dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia 
oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  bedzie 
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  beda  czytelne,  dokonane  trwała  technika,  w 
porzadku  chronologicznym,  bezposrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załaczone  do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i 
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci:
• date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót,
•  przebieg  robót,  trudnosci  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikajacych  i  ulegajacych  zakryciu,  czesciowych  i 
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan  pogody  i  temperature  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegajacych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
•  zgodnosc  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,
•  dane  dotyczace  czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  sie. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy 
robót.

[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagły w jednostkach 
przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia 
o jakosci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do 
odbioru robót. Winny być udostepnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  sie,  oprócz  wymienionych  w punktach  [1]-[3],  nastepujace 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  beda  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgladu na życzenie Zamawiajacego.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostana  odrzucone.  Jesli  materiały,  nie  spełniajace  wymagan  zostana  wbudowane  lub 
zastosowane,  to  na  npolecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na  własciwe,  na 
własny koszt.  Wszystkie  roboty,  które  wykazuja wieksze odchylenia  cech od okreslonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznac wade za nie majaca
zasadniczego wpływu na jakosc robót i ustali zakres i wielkosc potracen za obniżona jakosc.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilosci  poszczególnych  elementów  robót  ustala  sie  według  rzeczywistych  wymiarów 
pomierzonych  w  naturze  przed  rozpoczeciem  robót  rozbiórkowych,  w  jednostkach  miary 
zgodnych z przedmiarem robót

7.2. Zasady okreslania ilosci robót do rozbiórek
Obmiar robót w zależnosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako:
a)  Objetosc  lub  powierzchnie  elementów  o  zmiennych  wymiarach  (szerokosc,  wysokosc, 
grubosc) oblicza sie według wymiarów srednich.



b)Objetosc  gzymsów  oblicza  sie  mnożac  najwieksza  wysokosc  przez  najwiekszy  wyskok  i 
najdłuższa krawedz.
c)Powierzchnie stropów oblicza sie mno9ac długosc przez szerokosc w swietle scian lub belek i
podciagów.
d) Długosc scianek mierzy sie w swietle murów a wysokosc w swietle stropów.
e) Powierzchnie otworów mierzy sie w swietle oscieży zas czesci łukowe otworów mierzy sie 
przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trójkata.
f)  Objetosc  słupów,  kolumn,  filarów  oblicza  sie,  mno9ac  powierzchnie  przekroju  przez 
wysokosc. Za wysokosc słupa, kolumny, filara przyjmuje sie odległosc od poziomu wierzchu 
płyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu płyty stropowej górnej kondygnacji.
g) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (scianami) lub stropami na 
przykład elementy wolnostojace, objetosc lub powierzchnie oblicza sie według rzeczywistych 
wymiarów, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2.
h) Z objetosci murów o grubosci ponad 15 cm nie należy potracac:
-otworów o powierzchni do 0,5 m2,
- wnek o powierzchni do 1 m2 t głebokosci do 15 cm,
- przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,
- wnek na liczniki i gazomierze,
- oporów stropów, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi,
- objetosci wienców.
i) Z powierzchni scianek o grubosci do 15 cm nie należy potracac otworów o powierzchni do 1 
m2.
j)  W  przypadkach  rozbierania  murów  i  scian  obło9onych  płytkami  ceramicznymi,  których 
stopien zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego użytku,  grubosc 
murów i scian na powierzchni obłożonej płytkami mierzy sie wraz z płytkami.
k) Rury i scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.l) kraweżniki - 
długosc łaczna z podbudowa ( srednia)
l) nawierzchnia dróg i chodników - powierzchnia przewidziana do rozbiórki ( srednie wymiary)
m) instalacje sanitarne - przewody w m , przybory w szt.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  beda  wpisane  do  ksiażki  obmiarów.  Jakikolwiek  bład  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione wg 
ustalen  Inspektora  nadzoru  na  pismie.  Obmiar  gotowych  robót  bedzie  przeprowadzony  z 
czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  ilosci  robót  rozbiórkowych  obliczenie  wg 
obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych z 
uwzglednieniem współczynnika spulchnienia Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda 
ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.( dotyczy rozbiórek elementów 
stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie  urzadzenia  i  sprzet  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  beda 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urzadzenia te lub 
sprzet  wymagaja  badan  atestujacych,  to  Wykonawca  bedzie  posiadac  ważne  swiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także  w  przypadku  wystepowania  dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikajacych 



przeprowadza  sie  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegajacych  zakryciu 
przeprowadza  sie  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne 
obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosci  beda  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami
umieszczonymi w karcie ksiażki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice moga byc dołaczone 
w formie  oddzielnego załacznika do ksiażki  obmiarów,  którego wzór zostanie  uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale9nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiór  robót  zanikajacych  i  ulegajacych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilosci  i  jakosci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiajacego.
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  bedzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie pózniej  jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czesciowy
Odbiór  czesciowy  polega  na  ocenie  ilosci  i  jakosci  wykonanych  czesci  robót.  Odbioru 
czesciowego robót dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich  ilosci,  jakosci  i  wartosci.  Całkowite  zakonczenie  robót  oraz  gotowosc  do  odbioru 
ostatecznego  bedzie  stwierdzona  przez  Wykonawce  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 
robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  nadzoru  zakonczenia  robót  i  przyjecia  dokumentów,  o  których  mowa w punkcie 
8.4.2.Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiajacego  w 
obecnosci  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierajaca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakosciowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 
odbiorów robót  zanikajacych  i  ulegajacych  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót 
uzupełniajacych i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z 
uwzglednieniem  tolerancji  i  nie  ma  wiekszego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 



bezpieczenstwo  ruchu,  komisja  dokona  potracen,  oceniajac  pomniejszona  wartosc 
wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została sporzadzona 
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace 
lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksia9ki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.  opinie  technologiczna  sporzadzona  na  podstawie  wszystkich  wyników badan  i  pomiarów 
załaczonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszacych  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oswietlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania 
tych robót włascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod wzgledem przygotowania  dokumentacyjnego  nie 
beda  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa  płatnosci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawce  za  jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) 
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ustala sie że jednostka rozliczeniowa jest 
dla :
-rozbiórki murów -[m3]
-rozbiórki posadzek ,scianek, podbudów, okładzin,tynków, pokryc
dachowych , obróbek blacharskich [m2]
-rozbiórki konstrukcji betonowych 9elbetowych [m3]
- rozbiórki kraweżników [ m ]
- rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych, chodników itp.[ m2 ]
- wywozu gruzu , załadunek , rozładunek[m3] , utylizacja [t] do 25 km
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac:
• robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
•  wartosc  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



• koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
• koszty zwiazane z organizacja ruchu
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 
ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraweżników, barier, oznakowan i 
drenażu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z pózniejszymi zmianami

10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
pózniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierajacego  dane  dotyczace 
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



            II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 TYNKOWANIE   kod CPV 45410000 - 4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i  zewnętrznych .

2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy      i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót tynkarskich wewnętrznych                        i 
zewnętrznych

3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające     i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniższego:
-      Tynki cementowo - wapienne wewnątrz  budynku 
– Tynki  mineralne   na zewnątrz budynku
– Tynki cementowe w części  fundamentowej  budynku 

4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5. Materiały.
5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

5.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
5.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,           a w 

szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

5.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty.

5.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.

5.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna      i zanieczyszczeń obcych. 



Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu     i wapna.

5.5. Tynki  mineralne 
      Tynk  układany jest na siatce zamocowanej na warstwie izolacji cieplnej i zatopionej w 

masie  klejącej. Ich  granulacja,  czyli  średnica  użytego  kruszywa,  wynosi  od 1  do 5  mm. 
Nakłada się je jedną warstwą grubości 2-10 mm na płyty styropianu  

      Trwałe,  odporne na deszcz, przepuszczające  parę wodną. 
      Tynki mineralne wiążą od kilku godzin do jednego dnia. Zarobioną wodą zaprawę mineralną 

należy zużyć w ciągu 1 do 4 godzin. W czasie nakładania tynków cienkowarstwowych nie 
wolno używać narzędzi i naczyń ze zwykłej stali węglowej tylko ze stali kwasoodpornej

6. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

7. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed 
wilgocią.

8. Wykonanie robót
8.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  łącznie  ze  wzmocnieniem  podłoża  wgłębnym 
środkiem gruntującym 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

8.2. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową.

   
         Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

        Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5 C
        Maksymalna temperatura obróbki i podłoża +30C

8.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
1. Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są we wnętrzach. 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W 
odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki                  o szczególnie starannym  
pionowaniu,  poziomowaniu  i  zacieraniu  zwane są  tynkami  doborowymi  (kat.  IV),  a  jeżeli 
ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi  filcowanymi (kat. 
IV). 

2. Obrzutkę  i  narzut   tynków    trójwarstwowych   należy  wykonywać  jak  w   tynków 
dwuwarstwowych.



3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Zaprawa 
stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy cementowo-wapiennie :

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2.
4.  Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do 

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie 
gładką packą drewnianą.

8.4.  Wykonywanie mechaniczne tynków zwykłych
1. Kolejność czynności  przy mechanicznym wykonywaniu  tynków na oczyszczonym i  przy-

gotowanym podłożu powinna być następująca;
-  wyznaczenie lica powierzchni tynku,
-  mechaniczne wykonanie obrzutki,
-  mechaniczne wykonanie narzutu,
-  mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
-  ręczne wykonywanie ościeży, uskoków itp.

Na  podłoże  o  dobrej  przyczepności  można  narzut  nanosić  bezpośrednio  bez  stosowania 
obrzutki. Na stropach i słupach  betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki,

2. Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 
następujące:
- obrzutka  -  cement  :  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  -  1:1:9, 

konsystencja wg stożka pomiarowego 11 cm,
- narzut  -  ciasto  wapienne  (lub  hydratyzowane)  :  piasek  - 1:3, konsystencja  wg  stożka 

pomiarowego 9-10 cm,
- gładź - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1: 1,5, konsystencja  wg stożka 

pomiarowego  11-13  cm.  Dokładną  recepturę  zaprawy  należy  ustalać  każdorazowo  po 
dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych 
składników.

3. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 
powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty

4. Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 
tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 
poślizgu zaprawy. 

5. Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 
optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej,  a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy  dyszy 

13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 -14 

mm ok. 18cm.
6.Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 
7.Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 
pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.

9. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

10. Kontrola jakości
       Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.



Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.

      Płyty gipsowo-kartonowe
Strona  licowa  płyt  nie  powinna  mieć  szwów,  krawędzie  płyt  powinny  być  proste  lub 
spłaszczone.

11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na podstawie projektu     z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy                          i 
sprawdzonych w naturze.

12. Odbiór robót
12.1. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

12.2. Odbiór tynków
12.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
12.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny                i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm       w 

pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
12.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, 

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia   i  pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

       

13. Podstawa płatności
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

14.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN- EN 499 - 1:2003                Wapno budowlane
PN - EN 13914-1:2005             Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych



III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE    kod CPV 45442120-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru  robót   malarskich  wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy        i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót malarskich

3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające     i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
Malowanie wenętrzne budynku 
Malowanie zewnętrzne budynku 
Zabezpieczenia antykorozyjne 

4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5. Materiały.
5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.  Niedozwolone jest 
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

5.2. Rozcieńczalnik - woda
5.3. Farby budowlane gotowe

        Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

7. Transport
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

8. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania  temperatury,  jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury 

i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.



8.1. Przygotowanie podłoży
1.1. Powierzchnie  powinny być  oczyszczone z  kurzu i  brudu, wystających   powierzchni, 

zadziorów, nacieków zaprawy itp. 
8.1.2. Powierzchnie powinny być wyszpachlowane, w celu ujednolicenia całej powierzchni

8.2. Gruntowanie.      
Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonywać  bez  gruntowania 
powierzchni.

Dla farb emulsyjnych  -  na chłonnych  podłożach należy stosować do gruntowania  farbę 
emulsyjną  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

      8.3. Wykonywania powłok malarskich

8.3.2. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Temperatura nie niższa niż 5C

8.3.3. Powłoki  z  farb  powinny  mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

9. Kontrola jakości
9.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna 
obejmować:

    -     sprawdzenia stopnia skarbonizowania   tynków,
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny 
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni 
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

9.2. Roboty malarskie.
9.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu   ich 

wykonania:  nie wcześniej niż po 14 dniach.
9.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
9.2.3. Badania powinny obejmować:

             -   sprawdzenia jakości materiałów malarskich,
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane 
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

10. Obmiar robót



Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz                           z 
przygotowaniem do malowania podłoża,  przygotowaniem farb,  ustawieniem            i 
rozebraniem rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

11. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

11.1. Odbiór podłoża
11.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

         Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

11.2. Odbiór robót malarskich
11.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia  farby,  jednolitego natężenia  barwy       i  zgodności ze 
wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek 
nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy 
odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok           o dobrej jakości wykonania.

11.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego 
koloru.

11.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
11.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
11.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

12. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem             i 
rozebraniem rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy   i sprawdzonych w naturze.

13.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.



IV.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKŁADZINY  Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH

 kod CPV  45430000

1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych

2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy      i 
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót   polegających  na  wykonaniu  okładzin 
ceramicznych

3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające    i 
mające na celu wykonaniu okładzin ceramicznych:
1.wewnętrznych ściennych z płytek ceramicznych w w.c., umywalniach, pomieszczeniach 

gospodarczych,  gabinetach zabiegowych,  pomieszczeniu pobierania materiału  do analiz, 
tzw. fartuchach przy umywalkach i zlewozmywakach

4. wewnętrznych posadzkowych z gresu 

4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5. Materiały.
1. Płytki gresowe -  klasa ścieralności wg PN-EN ISO10545-6 max.175mm3

 Nasiąkliwość - wg PN-EN ISO10545- 3   nieprzekraczająca 3%
 Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg  PN-EN ISO10545- 14  -  3;
 Twardość  wg PN - EN 101   -  8
 Mrozoodporność wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
 Antypoślizgowość -  R  9

2. Płytki  ceramiczne  szkliwione (powierzchnia  uszlachetniona)powinny mieć czerep 
drobnoporowaty,  gładką  i  lśniącą  powierzchnię  licową  (pokrytą  szkliwem),  a  stronę 
montażową - nie szkliwioną,  żeberkowaną.

  Nasiąkliwość  płytek  nie  powinna być większa niż 14%
 Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg  PN-EN ISO10545- 14  -  3;

 Twardość  wg PN - EN 101   -  8
 Mrozoodporność wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
 Antypoślizgowość -  R12 V04 

6. Wymagania dla materiałów pomocniczych 
1. Do mocowania okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować 

kleje lub  zaprawy. 
2. Wytrzymałość zaprawy stosowanej do mocowania wykładzin powinna wynosić dla: zapraw 

cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa, gipsowych i gipsowo-
wapiennych - 3 MPa.

7. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie,  przy użyciu dowolnego typu sprzętu.



8. Transport
Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych

1.  Okładziny  ceramiczne  powinny być mocowane do  podłoża z  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku).  W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie  wytrzymałego  podkładu,  przy  czym  uprzednio 
powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa  i  parochronna.

2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  z 
cegły  oraz  elementy  i  ściany  betonowe.

3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 
osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę 
ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio, przed rozpoczęciem wykonywania 
robót mur należy oczyścić   z grudek zaprawy i  brudu szczotkami drucianymi  oraz zmyć z 
kurzu. 

4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3.

5. Powierzchnie  ścian betonowych,  o  dość  znacznych  nierównościach,  należy  wyrównać 
zaprawą  o  wytrzymałości nie  niższej niż  5 Mpa, po uprzednim  nakłuciu  podłoża,  jego 
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej  warstwy  wygładzającej,  np.  mieszaniny  kleju  z  cementem  lub  wykonanie  tynku 
pocienionego.  Elementy ceramiczne powinny  być  posegregowane  według  wymiarów, 
gatunków  i  odcieni  barwy  (co  jest  szczególnie  istotne  w  przypadku  płytek  o  szkliwie 
barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania  moczone    w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej.

6. Świeżo wykonany, podkład  może stanowić warstwę mocującą  płytki elewacyjne. Należy je 
osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa pod-
kładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych 
należy ustalić  obrys  okładziny,  wyznaczyć  położenie  jej  powierzchni  oraz określić  poziom 
górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych rzędach  za pomocą  naciągniętego  sznura. 
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu 
(po upływie  16 do 20 godzin). 

   Jeżeli  istnieje  możliwość  działania  na  okładzinę  temperatury  ponad 35°C,  konieczne  jest 
zastosowanie zaprawy cementowej  o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa.

7. Za pomocą  kleju można mocować  płytki  na  dokładnie  wyrównanym  podkładzie  oraz  na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie 
te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby 
oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku 
należy warstwę tynku odbić  i mocować elementy okładzinowe do podkładu. 

  Klej należy  nakładać  na  podłoże za pomocą  ząbkowanej  metalowej  szpachli  warstwą  o 
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy  ją przesunąć  o 
10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej 
warstwie;  przesunięcie  to nie powinno powodować zgarnięcia  kleju na podłożu.  Szerokość 
spoin  powinna  być  nie  większa  niż  0,5  mm.  W odstępach  nie  większych  niż  3  m należy 
pozostawiać spoiny  dylatacyjne o szerokości 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną  w  czystej 
wodzie.



8. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C.

9. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż  2  mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny od płaszczyzny nie  większe niż  2  mm na 
długości łaty dwumetrowej.

10. Kontrola jakości
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy     ją poddać 
badaniom  laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w 
przypadku wykładziny zewnętrznej).

11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Kierownika budowy  i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiór robót
1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, beton, tynk), należy przeprowadzać 

zgodnie  z  warunkami  odbioru  podanymi  dla  tych  robót  budowlanych.  Badanie  powinno 
polegać na:

a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,    
b) sprawdzeniu przygotowania podłoża 

2. W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania 
podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar.

3. Badanie materiałów okładzinowych i klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) 
należy przeprowadzać pośrednio na  podstawie zaświadczeń  o jakości i zapisów w dzienniku 
budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków 
itp.

4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu,
b) prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie 

wybranych  spoin poziomych  i  pionowych  i  pomiar  odchyleń  z  dokładnością  do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu  za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm,

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwości — przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 

e) jednolitości barwy płytek

13. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:



– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

14.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.



V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAŻ KABIN SYSTEMOWYCH  



VI.   WYTYCZNE  DO  KOSZTORYSÓW
 

Ogólne zalecenia

Opisy zawarte w kosztorysach określają prace tamże zawarte i powinny być interpretowane 
łącznie  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Ogólne  opisy  prac  i 
materiałów zawarte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej, nie muszą 
być koniecznie powtórzone w Kosztorysach. Stawki i ceny z Kosztorysu powinny opiewać 
na pełną wartość prac i składać się z następujących pozycji:

a) robocizna i koszty z nią związane,
b) dostarczenie materiałów i towarów, przechowywanie oraz koszty z tym 
związane,  włączając  dowóz na  plac  budowy.  Biorąc  pod uwagę dowóz materiałów i 
towarów przez innych, wyładunek, przechowywanie i koszty z tym związane,
c) maszyny budowlane i koszty z nimi związane, wraz z kosztami dostawy 
na plac budowy i późniejszym transportem  do  miejsca  ich  postoju,
d) osadzanie, ustawianie, instalację lub umieszczanie materiałów i towarów 
w ich miejscach,
e) prace tymczasowe,
f) efekt związany z podziałem prac na etapy lub podziałem jakiegokolwiek 
elementu, prac ustalonego bądź dającego się wywnioskować z dokumentów na których 
opiera się oferta,
g) koszty  założenia,  koszty  pośrednie  (koszty  ogólne  i  zarządu)  i  zysk 
jednostki wykonującej roboty,
h) odpady technologiczne,
i) obsługa i dowóz do poboru próbek i testów wykonywanych na zlecenie 
Inwestora,  dostarczanie  wyników  z  testów  wykonywanych  przez  Wykonawcę     i 
świadectwa dokumentujące wykonane testy,
j) przygotowanie  i  dostarczenie  szczegółowych  rysunków  roboczych  - 
warsztatowych,
k) przygotowanie i dostarczenie szczegółowej dokumentacji powykonawczej 
w  tym niezbędne operaty geodezyjne,
l) ewentualne ubezpieczenie budowy na czas trwania inwestycji,
m) przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie  placu budowy, 

Pomiar prac

Pomiar  prac  będzie  pomiarem  obliczonym  jako  netto  na  podstawie  wymiarów 
sprecyzowanych  zadaniem.  Pomiaru  prac  dokonuje  się  w  jednostkach  technicznych 
przyjętych  dla  danego asortymentu  robót,  w zależności  od podstawowej  cechy robót  lub 
elementu. W pomiarach nie uwzględnia się obniżki na odpady technologiczne i zmniejszenia. 
Przy  obliczaniu  ilości  robót,  należy  te  obliczenia  wiązać  z  określonymi  rysunkami 
projektowymi,  oraz  stosować  stałą  kolejność  wpisywania  wymiarów,  posługując  się 
wymiarami podanymi na rysunkach z dokładnością podaną w projekcie. Pomiar prac winien 
być opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, oraz podstawą do ustalenia 
cen jednostkowych robót.

Koszt prac

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki 
i ceny powinny być  wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i być właściwe 
dla okresu sporządzania kosztorysu. 
Ponadto kosztorysy powinny uwzględniać:

• warunki realizacji robót,
• obowiązujące normy zużycia czynników produkcji,



• właściwą technologię  i  organizację  wykonania  dla  danych robót,  wynikające z 
projektu  i warunków ich realizacji,
• inne czynniki mające wpływ na cenę, jakość i termin wykonania np.:
- prac wykonywanych w czynnych, zamieszkałych lub eksploatowanych budynkach,
- prac  wykonywanych  w  warunkach  szkodliwych  dla  zdrowia,  niebezpiecznych  i 

uciążliwych,
- realizacji  robót  w  systemie  generalnego  wykonawstwa,  lub  pełnienia  funkcji 

koordynacyjnych.

Organizacja placu budowy

Wykonawca powinien zapewnić, aby jego stawki i ceny były dostosowane do ograniczeń 
wynikających z placu budowy.

Materiały i rozwiązania zastępcze stosowane zamiast tych o których mówi dokumentacja 
projektowa

Tam,  gdzie  Wykonawca  oferuje  inne  materiały  i  rozwiązania  niż  te  wymienione  i 
zatwierdzone  przez  Inwestora,  to  stawki  i  ceny  w  kosztorysach  powinny  przewidywać 
wszystkie koszty związane z zastąpieniem danego materiału  i rozwiązania przez materiał lub 
rozwiązanie  zastępcze,  tj.  koszty  projektowe,  rezerwy,  dane  i  rysunki,  świadectwa, 
oczekiwania na akceptację zamiany w pracach.

Wycena elementów

Każda pojedyncza pozycja powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki i ceny powinny 
być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        Opracował :                                     mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek
upr. Nr UAN-VIII-7342/154/92



Projekt budowlany modernizacji instalacji kanalizacyjnej
URZĄD GMINY/MIASTA CZELADŹ, UL. KATOWICKA 45, CZELADŹ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót

MODERNIZACJA INSTALACJI 
KANALIZACYJNEJ  

KODY CPV:
45215000-7     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki   
                        zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45332200-5     Hydraulika
45332300-6     Kładzenie upustów
45332400-7     Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45232400-7     Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego

1. WSTĘP
 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są wymagania obowiązujące podczas wykonywania i odbioru robót 
instalacyjnych oraz towarzyszących im robotom budowlanym w sanitariatach w budynku Urzędu Gminy/
Miasta w Czeladzi przy ulicy Katowickiej.

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
modernizacji instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót:

- demontaż istniejących pionów kanalizacyjnych żeliwnych;
- demontaż istniejących podejść odpływowych;
- demontaż wywiewek pionów kanalizacyjnych;
- montaż pionów kanalizacyjnych z PCV;
- montaż wywiewek kanalizacyjnych;
- montaż podejść pod przybory sanitarne;
- uszczelnienie przejść przez ściany i stropy silikonem sanitarnym;
- przebicie i zabetonowanie stropów;
- wywiezienie gruzu i złomu;

1.4 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
-tom II ( instalacje sanitarne i przemysłowe ).
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów ( w przypadku niemożności 
ich uzyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany
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materiałów i elementów określonych w projekcie na inne, nie mogą spowodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z wytycznymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe, z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi
instalacji wewnętrznej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanie wyrobu
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PCV. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

  3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami w zakresie:
- ilości przewożonego materiału,
- sposobu jego układania na środku transportowym, należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej ,
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku przed spadaniem lub przesuwaniem,
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.
Rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób, który zabezpieczy je przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem.
       
5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
- normami podstawowymi,
- normami związanymi z normami podstawowymi,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II –
Wydawnictwo "Arkady"Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu;
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
- przepisami bhp i ochrony p. poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
 ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponowne.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady odbioru robót .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiarem Robót, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.3. Odbiór końcowy.
Jest to odbiór techniczny całkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedłożone dokumenty:
- dokumenty dotyczące odbiorów częściowych
- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy 
i Wykonawcy. a Odbioru końcowego należy dokonać po zakończeniu jego budowy i przed 
przekazaniem do eksploatacji. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do dokonania odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Inwestora w obecności Kierownika Budowy i Wykonawcy
        

8. OBMIAR ROBÓT

 8.1.Ogólne zasady obmiaru robot
        Dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiaru dokonuje wykonawca.
        Wszystkie wyniki wpisywane są do książki obmiarów – udokumentowanie robót ulegających za-
        kryciu lub zanikowych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

 8.2.Określenie ilości robót i materiałów
       Długości między poszczególnymi punktami należy odmierzać poziomo lub pionowo wzdłuż linii
       osiowej w [m] zaś poszczególne kształtki, zawory, armaturę i tp. należy wyliczać w [szt].
       
 8.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
       Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba
       dań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadec-
       twa.

 8.4.Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary robót należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należy w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonywane 
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane
roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być również określone w umowie.
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Projekt budowlany modernizacji instalacji zimnej wody
URZĄD GMINY/MIASTA CZELADŹ, UL. KATOWICKA 45, CZELADŹ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót

MODERNIZACJA INSTALACJI
  ZIMNEJ WODY   

KODY CPV:
45215000-7     Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki   
                        zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45332200-5     Hydraulika
45332300-6     Kładzenie upustów
45332400-7     Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45232400-7     Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego

1. WSTĘP
 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są wymagania obowiązujące podczas wykonywania i odbioru robót 
instalacyjnych oraz towarzyszących im robotom budowlanym w sanitariatach w budynku Urzędu Gminy/
Miasta w Czeladzi przy ulicy Katowickiej.

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
modernizacji instalacji zimnej wody. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:

- demontaż istniejących pionów wody;
- demontaż istniejących podejść pod przybory;
- montaż pionów wody z PP;
- montaż podejść pod przybory sanitarne;
- uszczelnienie przejść przez ściany i stropy silikonem sanitarnym;
- przebicie i zabetonowanie stropów;
- wywiezienie gruzu i złomu;

1.4 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
-tom II ( instalacje sanitarne i przemysłowe ).
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów ( w przypadku niemożności 
ich uzyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany
materiałów i elementów określonych w projekcie na inne, nie mogą spowodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z wytycznymi



w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe, z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi
instalacji wewnętrznej.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanie wyrobu
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PP. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

  3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami w zakresie:
- ilości przewożonego materiału,
- sposobu jego układania na środku transportowym, należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej ,
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku przed spadaniem lub przesuwaniem,
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.
Rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób, który zabezpieczy je przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem.
       
5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
- normami podstawowymi,
- normami związanymi z normami podstawowymi,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II –
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu;
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
- przepisami bhp i ochrony p. poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
 ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponowne.



7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady odbioru robót .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiarem Robót, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.3. Odbiór końcowy.
Jest to odbiór techniczny całkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedłożone dokumenty:
- dokumenty dotyczące odbiorów częściowych
- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy 
i Wykonawcy. a Odbioru końcowego należy dokonać po zakończeniu jego budowy i przed 
przekazaniem do eksploatacji. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do dokonania odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Inwestora w obecności Kierownika Budowy i Wykonawcy
        

8. OBMIAR ROBÓT

 8.1.Ogólne zasady obmiaru robot
        Dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiaru dokonuje wykonawca.
        Wszystkie wyniki wpisywane są do książki obmiarów – udokumentowanie robót ulegających za-
        kryciu lub zanikowych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

 8.2.Określenie ilości robót i materiałów
       Długości między poszczególnymi punktami należy odmierzać poziomo lub pionowo wzdłuż linii
       osiowej w [m] zaś poszczególne kształtki, zawory, armaturę i tp. należy wyliczać w [szt].
       
 8.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
       Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
       atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

 8.4.Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary robót należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należy w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonywane 
w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane
roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być również określone w umowie.

 



                                                                                                            Załącznik Nr 6  
do SIWZ 

 
    
 
............................................................ 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
„Remont toalet w budynku Urz ędu Miasta Czelad ź ”.  

 
 

oświadczam, Ŝe: 
 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

a)  dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,*) 

b)  przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*). 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                          ....................................................... 
(data)                                                                                        (podpis osoby/osób upowaŜnionych do 
                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy) 
 
*) niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 7 
do SIWZ 

 
 

 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OBIEKCIE  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OBIEKCIE  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OBIEKCIE  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OBIEKCIE 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM SWOIM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM SWOIM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM SWOIM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM SWOIM 

RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIAZAMÓWIENIAZAMÓWIENIAZAMÓWIENIA W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 

 
Lp. Nazwa obiektu i adres Data rozpoczęcia 

realizacji  
Dz/m-c / rok 

Data zakończenia 
realizacji  

Dz/m-c / rok 

Wartość 
wykonanego 
zamówienia 

Nazwa, adres i 
telefon 

Zamawiającego 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

4 

 

 

    

5 

 

 

    

6 

 

 

    

 
 
 
Załączniki: 
Dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w zamówienia zostały zrealizowane z naleŜytą starannością 
 
 
 
 
Miejscowość ........................data ............................   

.................................................... 
 

                                                                                                     (podpis osoby/osób upowaŜnionych 
        do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 



Załącznik nr 8 
Do SIWZ 

 
 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub b ędzie dysponowa ć Wykonawca i 
które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia 

 
 
 

1. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca 
 

Lp. Nazwisko i  imię Zakres powierzonych czynności Rodzaj i numer uprawnień 

    

    

    

    

 
 

2. Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca 
 

Lp. Nazwisko i  imię Zakres powierzonych czynności Rodzaj i numer uprawnień 

    

    

    

    

 
 
Uwaga: 
 
JeŜeli Wykonawca wskaŜe osoby, którymi będzie dysponował winien do wykazu 
dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 
 
 
Załączniki: 
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez w/w osoby oraz potwierdzające 
ich przynaleŜność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego 
 
 
...……..………....dnia.……..………………          …………………………………………… 
   miejscowość                                                       (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 
                                                                                        osoby lub osób upowaŜnionych do podpisu  
                                                                                                w imieniu Wykonawcy) 



Załącznik Nr 9do SIWZ 
- projekt - 

UMOWA NR SE – AG/        /      /09 
 

zawarta w dniu ………………….. 2009 r. w Czeladzi pomiędzy: 
 
Gminą Czeladź, zwaną dalej Zamawiaj ącym,  reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

pełniących swoje funkcje w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawc ą o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zawartej na podstawie wyboru oferty dokonanego przez 

Zamawiaj ącego  w trybie przetargu nieograniczonego jest remont toalet w budynku Urzędu Miasta 
Czeladź zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy . 

2. Dokumenty z postępowania stanowią integralną część niniejszej umowy. 
3. Szczegółowy zakres robót objętych  niniejszą umową określony jest w w opisie technicznym oraz 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
 

§ 2.  
Przedmiot umowy realizowany będzie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
§ 3.  

1. Wartość umowna zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą określa się do kwoty w  
wysokości netto ........................... zł + podatek VAT w kwocie ......................zł. Ogółem 
wartość brutto .................................. zł. Słownie zł. brutto : 
.........................................................................................../ 

2. Obowiązującą formą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze  
sporządzone na podstawie przedstawionych cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy oraz faktycznej ilości wykonanych robót potwierdzonych  przez inspektora 
nadzoru. 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych (na odrębne zlecenie Zamawiającego) lub 
zamiennych, rozliczane one będą kosztorysami powykonawczymi, z zachowaniem czynników 
cenotwórczych obowiązujących dla podstawowego zakresu rzeczowego. 

4. Ostateczna wartość robót nie moŜe przekroczyć kwoty ustalonej w pkt. 1 § 3 niniejszej 
umowy. 

§ 4.  
 

1. Dopuszcza  się  moŜliwość  częściowego  fakturowania  wykonanych  robót .  
2. Podstawą wystawienia  faktury  / częściowej, końcowej /  będzie  kosztorys powykonawczy 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z protokołem odbioru wykonanych robót / 
częściowy, końcowy /.  

3. Łącznie faktury częściowe (do momentu podpisania protokołu końcowego) nie mogą przekroczyć 
90% wartości zamówienia. 

4. NaleŜność  za  wykonane  prace  Zamawiający  będzie  regulował w  terminie  30  dni  od  daty  
złoŜenia  faktury  na  rachunek  Wykonawcy .   

5. Za nieterminową zapłatę naleŜności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
6. Terminem zapłaty będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawca oświadcza Ŝe w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest płatnikiem 

podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: …………………………. 



8. Zamawiaj ący  oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP: 
625–10–03–163 oraz wyraŜa zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. 

 
§ 5.  

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
 

a) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie ze złoŜoną 
ofertą, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i 
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, przepisami 
przeciwpoŜarowymi, 

b) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
oraz wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, 

c) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego, 

d) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
e) utrzymanie ogólnego porządku na budowie /na własny koszt/ poprzez: 

- ochronę mienia, 
- oznakowanie terenu budowy, 
-  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 
- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, 
- ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami, 
- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

f) przygotowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami BHP.  
g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Zobowiązany 

jest równieŜ na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie 
stwarzały zagroŜenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. 

h) zapewnienia bezpiecznego przejście do wszelkich lokali. 
i) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały i urządzenia, powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie 

j) przedłoŜenie najpóźniej podczas odbioru końcowego certyfikatów lub aprobat 
technicznych  dla materiałów uŜywanych  przy realizowanych robotach, wyników badań i 
pomiarów instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokumentacji powykonawczej. 

 
2. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić między innymi następujące 

uwarunkowania: 
 

a) przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym obiekcie i dlatego prace szczególnie 
uciąŜliwe (wiercenia, skuwanie) powinny być wykonywane po godz. 1500 , 

b) Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem ciągi 
komunikacyjne, 

c) Wykonawca siłami własnymi przygotuje dostęp do miejsc wykonywania robót  
d) Wykonawca zapewni bieŜące utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych naraŜonych 

na zabrudzenia w związku z wykonywanymi pracami, 
e) Po wykonanych pracach Wykonawca zobowiązany będzie posprzątać pomieszczenia, w 

których odbywały się prace remontowe oraz ciągi komunikacyjne naraŜone na zabrudzeni w 
trakcie wykonywanych prac. 

f) Wykonawca siłami własnymi przygotuje dostęp do miejsc wykonywania robót  
g) Całość prac naleŜy prowadzić w sposób nie powodujący zbyt uciąŜliwości dla pracowników i 

interesantów. 
h) Najpóźniej w dniu przekazania frontu prac Wykonawca przedłoŜy wykaz wszystkich 

pracowników, którzy będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia z określeniem 
ich imienia, nazwiska oraz numerem dowodu osobistego. Ponadto Wykonawca przedłoŜy 
do wglądu dokumenty potwierdzające, Ŝe pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, 
zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego w 



związku z pracami do realizacji. 
i) Zamawiający wskaŜe miejsce lokalizacji kontenera na odpady z robót rozbiórkowych w 

rejonie budynku Urzędu Miasta. 
j) Wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpady stanowią własność 

Wykonawcy w związku z czym w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoŜy kartę 
przekazania tych odpadów na składowisko odpadów lub do utylizacji.  

 
§ 6 *) – alternatywnie 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, bez udziału 
podwykonawców. 

W sytuacji gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, Ŝe część przedmiotu zamówienia zostanie wykonana 
przez podwykonawców § 6 niniejszej umowy otrzyma brzmienie: 
 

§ 6 *) alternatywnie 
 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 
.................................................................................... 
2. Roboty pozostałe, tj. w zakresie ……………………………………………………… zostaną 

wykonane przy pomocy podwykonawców.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do kierowania pracą swoich podwykonawców oraz zapewnienia 

koordynacji własnych prac z pracami wykonywanymi przez tych podwykonawców oraz innych 
wykonawców – stanowiących bezpośrednie dostawy inwestorskie. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawców zatrudnionych 
przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z ich pracy oraz szkody 
związane z pracą tych podwykonawców, poniesione przez Wykonawcę oraz przez osoby 
trzecie. 

5. Przy realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców płatność kaŜdej z faktur 
bezwzględnie uzaleŜniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
podwykonawcy, iŜ został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych 
zafakturowanym zakresem. 

 
§ 7.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 
……………………………………. 

  
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

……………………………….  
Kierownik robót przed rozpoczęciem prac sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Strony dopuszczają moŜliwości zmiany w/w osób, za pisemnym oświadczeniem  dokonanym drugiej 
stronie. 

 
§ 8. 

 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 

1/ Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
    a/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
  b/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 500,-zł 

za kaŜdy dzień opóźnienia, 
  c/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady w wysokości 500,- zł. za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2/ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 

a/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 10% 
wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem okoliczności określonej w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 



3.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej naleŜności Wykonawcy. 
 

§ 9 
 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji zrealizowanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od 
umowy; 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót zrealizowanych oraz 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

§ 10 
  

1.      Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2.      Wykonawca /kierownik budowy/ zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie 

pisemnej. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia. 

3.      Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 4 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4.      JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1/ jeśli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2/ jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 
   a/ jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
   b/ jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
5.      Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

6.      Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o 
usunięciu wad oraz Ŝądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

7.      Zamawiający wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjny odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie. 

§ 11 
 

1.      Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy zostanie rozszerzony poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.      Termin gwarancji wynosi: 
- 3 lata od dnia odbioru końcowego 

§ 12  
 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 
niewaŜności. 

2. Treść umowy moŜe ulec zmianie przy wystąpieniu następujących warunków: 
- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej równieŜ tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
- z powodu okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagraŜające bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu lub groŜącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach. 

3. Zmiany dokonane niezgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są niewaŜne. 
 

 
 
 



§ 13 
 

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.       Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 14 

Wykonawca  nie moŜe przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiaj ącego 
wierzytelności, bez jego zgody. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
                                          
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                 WYKONAWCA 
 


